


1990
—

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
CONCORRENCIA Nº 14/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023
A/C: Comissão Permanente de Licitações

Data: 29/01/2024 – 09h00

ENVELOPE – PROPOSTA

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA AGUA, NA
ÁREA INSTITUCIONAL “1”, LOCALIZADA NA
AVENIDA JOSÉ MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA, PORTAL DOS BANDEIRANTES,
NO MUNICÍPIO DE SALTO/SP



JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI
C.N.P.J. 02.232.509/0001-95

Rua Guaporé, 465 – Luz
São Paulo-SP – CEP 01109-030
Telefone: (11) 3313-8036
contato@jlaconstrucoes.com.br



01/28



JLA Construções e Comércio Eirel

1991
[02.232.509/0001-95]

JLA Construções e Comercio Ltda

Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência nº 14/2023

Processo Administrativo Nº 11282/2023

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Agua, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP

Prezados Senhores;

A empresa JCLA Construções e Comercio Ltda, inscrita no CNPJ ° 02.232.509/0001-95, sediada a Rua Guaporé, 465 – Luz – São Paulo – P – Cep: 01109-030, vem por meio desta, apresentar proposta para objeto acima citado.

Após analisarmos minuciosamente o edital e seus anexos, propomos executar por nossa total responsabilidade, o objeto acima cotado, pelo valor global de **R\$ 6.024.071,20 (Seis milhões vinte e quatro mil setenta e um reais e vinte centavos)**, já computado BDI 22,47%.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contado a partir desta data.

Prazo de Execução: 12 (doze) meses conforme cronograma em anexo.

São Paulo, 29 de janeiro de 2024


J.L.A. Construções e Comércio Ltda

CNPJ nº 02.232.509/0001-95

Jorge de Alencar Chatack de Melo

Diretor

RG 10.991.347-4 / CPF nº 011.636.918-36

02/28



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 466 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	BDI		Base de dados	
						Pr. Unit.	Pr. Final	Pr. Unit.	Pr. Final
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO Convênio DADETUR nº 0180/2022 Processo DADETUR nº Objeto: MUSEU DA ÁGUA Assunto: Planilha orçamentária consolidada									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1									
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	24,00	R\$ 890,90	R\$ 1.091,08	R\$ 275.255,53	CDHU 191- agosto/2023
1.2	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	5564,86	R\$ 16,84	R\$ 20,62	R\$ 26.185,92	SINAPI -08/2023
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNIMES	12,00	R\$ 822,32	R\$ 1.007,09	R\$ 114.747,41	Data de publicação
1.4	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNIMES	12,00	R\$ 1.371,90	R\$ 1.680,16	R\$ 12.085,08	CDHU 15/09/2023
1.5	CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	779,20	R\$ 106,97	R\$ 131,00	R\$ 20.161,92	SINAPI 15/09/2023
2			MOVIMENTAÇÃO DO SOLO					R\$ 102.075,20	SINAPI- I 15/09/2023
2.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2300,92	R\$ 17,07	R\$ 20,90	R\$ 269.990,86	
2.2	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	2811,37	R\$ 13,34	R\$ 16,33	R\$ 48.089,23	
2.3	SINAPI (insumos)	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	2811,37	R\$ 51,12	R\$ 62,60	R\$ 45.909,67	
3			INFRAESTRUTURA					R\$ 175.991,76	
3.1			FUNDAÇÃO					R\$ 465.578,42	
3.1.1	CDHU	12.12.016	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo	M	275,00	R\$ 54,53	R\$ 66,78	R\$ 18.364,50	
3.1.2	CDHU	12.12.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	TX	1,00	R\$ 36.701,77	R\$ 44.948,65	R\$ 44.948,65	
3.1.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1367,91	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 19.178,10	
3.1.4	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fok = 25 MPa	M3	40,26	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 22.937,73	
3.2			FUNDAÇÃO TIPO RADIER					R\$ 200.344,30	

03/28

1992



JLA Construções e Comércio Eireli

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 466 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/BDI	Pr. Final
3.2.1	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	139,13	R\$	541,75	R\$	663,48
3.2.2	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	139,13	R\$	171,74	R\$	210,32
3.2.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5144,90	R\$	11,45	R\$	14,02
3.2.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	53,83	R\$	100,74	R\$	123,37
3.3			FUNDAÇÃO TIPO SAPATA ESCAVADA						
3.3.1	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	2,50	R\$	541,75	R\$	663,48
3.3.2	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,50	R\$	171,74	R\$	210,32
3.3.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	120,25	R\$	11,45	R\$	14,02
3.3.4	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	5,88	R\$	61,08	R\$	74,80
3.3.5	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação	M3	3,38	R\$	19,00	R\$	23,26
3.4			BLOCOS DE COROAMENTO						
3.4.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	19,83	R\$	61,08	R\$	74,80
3.4.2	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	104,51	R\$	100,74	R\$	123,37
3.4.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,25	R\$	187,88	R\$	230,09
3.4.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1046,00	R\$	11,45	R\$	14,02
3.4.5	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	15,79	R\$	541,75	R\$	663,48
3.4.6	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	15,79	R\$	171,74	R\$	210,32
3.4.7	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	53,22	R\$	19,97	R\$	24,45
3.4.8	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação	M3	4,04	R\$	19,00	R\$	23,26
3.5			VIGAS BALDRAME						
3.5.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	130,04	R\$	61,08	R\$	74,80
3.5.2	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	294,06	R\$	100,74	R\$	123,37
3.5.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	8,50	R\$	187,88	R\$	230,09
3.5.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1728,76	R\$	11,45	R\$	14,02
3.5.5	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	32,51	R\$	541,75	R\$	663,48
3.5.6	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	32,51	R\$	171,74	R\$	210,32

02/28

1993



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

3.5.7	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	294,06	R\$	19,97	R\$	24,45	R\$	7.189,77
3.5.8	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	97,53	R\$	19,00	R\$	23,26	R\$	2.268,55
3.5.9	CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	32,51	R\$	15,09	R\$	18,48	R\$	600,78
4			SUPERESTRUTURA								R\$ 567.280,92
4.1			NÍVEL 1 (4 METROS)								
4.1.1			PILARES								R\$ 84.658,49

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/ BDI	Pr. Final	
4.1.1.1	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	240,92	R\$	155,74	R\$	190,73	R\$	45.950,67
4.1.1.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1848,00	R\$	11,45	R\$	14,02	R\$	25.908,96
4.1.1.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fok = 25 MPa	M3	17,90	R\$	465,21	R\$	569,74	R\$	10.198,35
4.1.1.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	17,90	R\$	118,63	R\$	145,28	R\$	2.600,51
4.1.2			VIGAS								R\$ 88.692,95
4.1.2.1	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	262,38	R\$	155,74	R\$	190,73	R\$	50.043,74
4.1.2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1607,18	R\$	11,45	R\$	14,02	R\$	22.532,66
4.1.2.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fok = 25 MPa	M3	22,54	R\$	465,21	R\$	569,74	R\$	12.841,94
4.1.2.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	22,54	R\$	118,63	R\$	145,28	R\$	3.274,61
4.1.3			ALVENARIA								R\$ 76.432,90
4.1.3.1	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	656,64	R\$	95,05	R\$	116,40	R\$	76.432,90
4.1.4			LAJE								R\$ 91.266,53
4.1.4.1	CDHU	13.01.310	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	264,81	R\$	176,74	R\$	216,45	R\$	57.318,12
4.1.4.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	479,25	R\$	11,45	R\$	14,02	R\$	6.719,09
4.1.4.3	CDHU	13.01.320	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	16,94	R\$	200,31	R\$	245,31	R\$	4.155,55
4.1.4.4	CDHU	13.01.330	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	35,84	R\$	220,88	R\$	270,51	R\$	9.695,08

05/28

1994



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 466 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Final
4.1.4.5	CDHU	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	35,05	R\$ 189,19	R\$ 8.121,09
4.1.4.6	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	6,74	R\$ 465,21	R\$ 3.840,05
4.1.4.7	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	6,74	R\$ 171,74	R\$ 1.417,56
4.2			NÍVEL 2 (+4 METROS)				R\$ 184.889,96
4.2.1			PILARES				R\$ 55.649,17
4.2.1.1	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	187,80	R\$ 110,39	R\$ 25.388,68
4.2.1.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1341,36	R\$ 11,45	R\$ 18.805,87
4.2.1.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,02	R\$ 465,21	R\$ 9.127,23
4.2.1.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	16,02	R\$ 118,63	R\$ 2.327,39
4.2.2			VIGAS				R\$ 71.815,06

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Final
4.2.2.1	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	289,44	R\$ 110,39	R\$ 39.129,39
4.2.2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1026,27	R\$ 11,45	R\$ 14.388,31
4.2.2.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	25,59	R\$ 465,21	R\$ 14.579,65
4.2.2.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	25,59	R\$ 118,63	R\$ 3.717,72
4.2.3			ALVENARIA				R\$ 57.225,73
4.2.3.1	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	491,63	R\$ 95,05	R\$ 57.225,73
4.3			COBERTURA (+1 METRO)				R\$ 41.540,09
4.3.1							R\$ 10.520,56
4.3.1.1	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,50	R\$ 110,39	R\$ 4.934,44
4.3.1.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	232,18	R\$ 11,45	R\$ 3.255,16
4.3.1.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,26	R\$ 465,21	R\$ 1.857,35

06/20

1995



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	R\$	118,63	R\$	3,26	R\$	145,28	R\$	473,61
4.3.1.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3											
4.3.2			VIGAS												17.144,65
4.3.2.1	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,36		110,39	R\$		R\$		R\$	135,19	R\$	8.160,07
4.3.2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	435,82		11,45	R\$		R\$		R\$	14,02	R\$	6.110,20
4.3.2.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,02		465,21	R\$		R\$		R\$	569,74	R\$	2.290,35
4.3.2.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	4,02		118,63	R\$		R\$		R\$	145,28	R\$	584,03
4.3.3			ALVENARIA												13.874,88
4.3.3.1	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	119,20		95,05	R\$		R\$		R\$	116,40	R\$	13.874,88
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												555.828,26
5.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												278.660,46
5.1.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	107,00		15,73	R\$		R\$		R\$	19,26	R\$	2.060,82
5.1.2	CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	747,00		12,00	R\$		R\$		R\$	14,69	R\$	10.973,43
5.1.3	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	2313,90		12,68	R\$		R\$		R\$	15,52	R\$	35.911,73

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	R\$	C/BDI	Pr. Final
5.1.4	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	126,60		4,19	R\$	5,13	R\$ 649,46
5.1.5	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	73,60		27,68	R\$	33,89	R\$ 2.494,30
5.1.6	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	201,90		6,55	R\$	8,02	R\$ 1.619,24
5.1.7	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1557,25		8,84	R\$	10,82	R\$ 16.849,45
5.1.8	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	500,00		57,14	R\$	69,97	R\$ 34.985,00
5.1.9	CDHU	40.02.100	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	4,00		131,34	R\$	160,85	R\$ 643,40

02/20

1996



JLA Construções e Comércio Elet

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda

Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

5.1.10	CDHU	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	1,00	R\$	25,58	R\$	31,32	R\$	31,32
5.1.11	CDHU	40.05.100	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	CJ	2,00	R\$	35,43	R\$	43,39	R\$	86,78
5.1.12	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$	107,34	R\$	131,45	R\$	1.577,40
5.1.13	CDHU	40.05.120	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	1,00	R\$	32,61	R\$	39,93	R\$	39,93
5.1.14	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	7,00	R\$	25,51	R\$	31,24	R\$	218,68
5.1.15	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$	34,92	R\$	42,76	R\$	42,76
5.1.16	CDHU	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$	53,91	R\$	66,02	R\$	66,02
5.1.17	CDHU	40.20.120	Placa de 4' x 2'	UN	50,00	R\$	5,94	R\$	7,27	R\$	363,50
5.1.18	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	4,00	R\$	35,12	R\$	43,01	R\$	172,04
5.1.19	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	27,00	R\$	37,22	R\$	45,58	R\$	1.230,66
5.1.20	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	69,00	R\$	26,24	R\$	32,13	R\$	2.216,97
5.1.21	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00	R\$	32,09	R\$	39,30	R\$	39,30
5.1.22	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	3,00	R\$	75,54	R\$	92,51	R\$	277,53
5.1.23	CDHU	37.13.910	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	3,00	R\$	1.547,12	R\$	1.894,75	R\$	5.684,25
5.1.24	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	10,00	R\$	158,86	R\$	194,55	R\$	1.945,50
5.1.25	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	18,00	R\$	24,19	R\$	29,62	R\$	533,16
5.1.26	CDHU	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	2,00	R\$	22,49	R\$	27,54	R\$	55,08
5.1.27	CDHU	37.13.870	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A	UN	1,00	R\$	142,76	R\$	174,83	R\$	174,83

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/BDI	Pr. Unit.	Pr. Final	
5.1.28	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} de surto 12 até 15 kA	UN	6,00	R\$	76,46	R\$	93,64	R\$	561,84
5.1.29	CDHU	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	2,00	R\$	230,77	R\$	282,62	R\$	565,24
5.1.30	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	679,85	R\$	17,67	R\$	21,64	R\$	14.711,95
5.1.31	CDHU	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	M	214,10	R\$	17,78	R\$	21,77	R\$	4.660,96

09/28

1997



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

5.1.32	CDHU	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	1728,30	R\$	19,33	R\$	23,67	R\$	40.908,86
5.1.33	CDHU	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	M	3,00	R\$	49,22	R\$	60,27	R\$	180,81
5.1.34	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	M	3,00	R\$	39,64	R\$	48,54	R\$	145,62
5.1.35	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	48,00	R\$	30,37	R\$	37,19	R\$	1.785,12
5.1.36	CDHU	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	99,00	R\$	82,13	R\$	100,58	R\$	9.957,42
5.1.37	CDHU	41.11.707	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W	UN	40,00	R\$	1.477,01	R\$	1.808,89	R\$	72.355,60
5.1.38	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	1,00	R\$	27,36	R\$	33,50	R\$	33,50
5.1.39	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1,00	R\$	209,50	R\$	256,57	R\$	256,57
5.1.40	CDHU	69.20.040	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	UN	1,00	R\$	15,73	R\$	19,26	R\$	19,26
5.1.41	CDHU	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00	R\$	1.678,78	R\$	2.056,00	R\$	2.056,00
5.1.42	CDHU	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	16,00	R\$	255,78	R\$	313,25	R\$	5.012,00
5.1.43	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	16,00	R\$	35,30	R\$	43,23	R\$	691,68
5.1.44	CDHU	36.03.030	Caixa de medição externa tipo 'L' (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00	R\$	1.209,66	R\$	1.481,47	R\$	1.481,47
5.1.45	CDHU	37.03.240	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	R\$	1.223,68	R\$	1.498,64	R\$	1.498,64
5.1.46	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$	682,11	R\$	835,38	R\$	835,38
5.2			CLIMATIZAÇÃO							R\$	169.641,15
5.2.1	CDHU	61.10.120	Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR	UN	1,00	R\$	66.270,34	R\$	81.161,28	R\$	81.161,28
5.2.2	CDHU	61.10.100	Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR	UN	1,00	R\$	26.208,22	R\$	32.097,20	R\$	32.097,20
5.2.3	CDHU	43.08.040	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 1 TR	UN	2,00	R\$	5.080,85	R\$	6.222,51	R\$	12.445,02
5.2.4	CDHU	43.08.043	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 4 TR	UN	2,00	R\$	6.250,14	R\$	7.654,54	R\$	15.309,08

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit	C/BDI	Pr. Final
------	----------------	---------------------	------------------------	-------	------	----------	-------	-----------

09/29

1998



JLA Construções e Comércio Elet

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 465 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

5.2.5	CDHU	43.08.041	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 2 TR	UN	1,00	R\$	5.662,64	R\$	6.935,03	R\$	6.935,03
5.2.6	CDHU	43.08.042	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 3 TR	UN	1,00	R\$	6.077,27	R\$	7.442,83	R\$	7.442,83
5.2.7	CDHU	43.05.030	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	UN	1,00	R\$	386,42	R\$	473,24	R\$	473,24
5.2.8	SINAPI	97332	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	15,00	R\$	41,16	R\$	50,40	R\$	756,00
5.2.9	SINAPI	97333	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	17,00	R\$	52,43	R\$	64,21	R\$	1.091,57
5.2.10	SINAPI	97334	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	26,00	R\$	63,88	R\$	78,23	R\$	2.033,98
5.2.11	CDHU	46.27.110	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões	M	13,00	R\$	54,48	R\$	66,72	R\$	867,36
5.2.12	CDHU	46.32.005	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões	M	10,00	R\$	153,47	R\$	187,95	R\$	1.879,50
5.2.13	CDHU	46.32.007	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1-1/8", inclusive conexões	M	20,00	R\$	183,83	R\$	225,13	R\$	4.502,60
5.2.14	CDHU	46.32.009	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões	M	8,00	R\$	235,61	R\$	288,55	R\$	2.308,40
5.2.15	CDHU	46.32.011	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões	M	1,00	R\$	276,04	R\$	338,06	R\$	338,06
5.3			REDE DE DADOS							R\$	81.228,63
5.3.1	CDHU	66.08.115	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	UN	1,00	R\$	3.458,73	R\$	4.235,90	R\$	4.235,90
5.3.2	CDHU	66.08.061	Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico	UN	1,00	R\$	5.131,16	R\$	6.284,13	R\$	6.284,13
5.3.3	CDHU	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000Mbps	UN	3,00	R\$	2.721,76	R\$	3.333,33	R\$	9.999,99
5.3.4	CDHU	66.08.324	Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	5,00	R\$	1.278,81	R\$	1.566,15	R\$	7.830,75
5.3.5	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	10,00	R\$	75,54	R\$	92,51	R\$	925,10
5.3.6	CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23-AWG com 4 pares - categoria 6A	M	980,00	R\$	22,57	R\$	27,64	R\$	27.087,20

10/28

1999



JLA Construções e Comércio Eireli

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 465 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/ BDI	Pr. Final
5.3.7	CDHU	39.27.010	Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	M	200,00	R\$	7,14	R\$ 8,74	R\$ 1.748,00
5.3.8	CDHU	38.21.920	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	45,00	R\$	98,38	R\$ 120,48	R\$ 5.421,60

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/ BDI	Pr. Final
5.3.9	CDHU	38.22.120	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios	M	30,00	R\$	161,26	R\$ 197,49	R\$ 5.924,70
5.3.10	CDHU	38.22.620	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm	M	45,00	R\$	51,99	R\$ 63,67	R\$ 2.865,15
5.3.11	CDHU	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	M	53,00	R\$	54,38	R\$ 66,59	R\$ 3.529,27
5.3.12	CDHU	38.04.080	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4' com acessórios	M	18,00	R\$	81,64	R\$ 99,98	R\$ 1.799,64
5.3.13	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	66,00	R\$	44,26	R\$ 54,20	R\$ 3.577,20
5.4			SPDA						R\$ 26.296,03
5.4.1	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	270,00	R\$	45,74	R\$ 56,01	R\$ 15.122,70
5.4.2	CDHU	42.05.330	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	UN	6,00	R\$	54,80	R\$ 67,11	R\$ 402,66
5.4.3	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	6,00	R\$	279,22	R\$ 341,96	R\$ 2.051,76
5.4.4	CDHU	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	150,00	R\$	32,77	R\$ 40,13	R\$ 6.019,50
5.4.5	CDHU	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	11,00	R\$	22,52	R\$ 27,58	R\$ 303,38
5.4.6	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	42,00	R\$	39,64	R\$ 48,54	R\$ 2.038,68
5.4.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,70	R\$	108,07	R\$ 132,35	R\$ 357,35
6			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 329.204,36
6.1			ENTRADA						R\$ 4.813,82
6.1.1	CDHU	45.01.060	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2'	UN	1,00	R\$	3.568,73	R\$ 4.370,62	R\$ 4.370,62
6.1.2	CDHU	47.02.050	Registro de gaveta em laião fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - inha especial	UN	2,00	R\$	180,95	R\$ 221,60	R\$ 443,20
6.2			ÁGUA FRIA						R\$ 255.082,27
6.2.1	SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$	13,15	R\$ 16,10	R\$ 144,90
6.2.2	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	9,00	R\$	40,63	R\$ 49,75	R\$ 447,75

11/28

2020



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guaporetê nº 465 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
6.2.3	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00								31,46
6.2.4	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 3/4" - linha especial	UN	7,00								138,99
6.2.5	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00								11,91
6.2.6	SINAPI	103950	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00								15,56

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
6.2.7	SINAPI	89439	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00								16,74
6.2.8	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00								182,20
6.2.9	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00								379,35
6.2.10	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								61,98
6.2.11	CDHU	46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	M	0,69								26,12
6.2.12	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	0,30								11,53
6.2.13	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00								210,48
6.2.14	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00								161,91

12/28

2001



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore n° 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

Item	CDHU	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4"	UN	1,00	R\$	124,08	R\$	151,96	R\$	151,96
6.2.15	SINAPI	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$	11,97	R\$	14,65	R\$	29,30
6.2.16	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	11,21	R\$	13,72	R\$	41,16
6.2.17	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$	12,27	R\$	15,02	R\$	60,08
6.2.18	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$	17,16	R\$	21,01	R\$	21,01
6.2.19	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$	11,48	R\$	14,05	R\$	126,45

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/BDI	Pr. Final	
6.2.21	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	19,50	R\$	23,88	R\$	71,64
6.2.22	SINAPI	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$	17,10	R\$	20,94	R\$	20,94
6.2.23	SINAPI	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$	11,12	R\$	13,61	R\$	13,61
6.2.24	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	75,83	R\$	92,86	R\$	185,72
6.2.25	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,40	R\$	28,98	R\$	35,49	R\$	3.882,61
6.2.26	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,60	R\$	38,80	R\$	47,51	R\$	1.596,34
6.2.27	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	0,78	R\$	49,04	R\$	60,05	R\$	46,84

13/88

2002



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 466 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

6.2.28	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$	19,67	R\$	24,08	R\$	96,32
6.2.29	CDHU	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	2,00	R\$	1.133,56	R\$	1.388,27	R\$	2.776,54
6.2.30	CDHU	43.10.210	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio. Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a 50 m³/h	UN	4,00	R\$	44.786,22	R\$	54.849,68	R\$	219.398,72
6.2.31	CDHU	43.10.230	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h	UN	1,00	R\$	3.813,16	R\$	4.669,97	R\$	4.669,97
6.2.32	CDHU	43.12.500	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	4,00	R\$	3.890,35	R\$	4.764,51	R\$	19.058,04
6.3			ESGOTO							R\$	36.917,72
6.3.1	CDHU	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00	R\$	328,89	R\$	402,79	R\$	402,79
6.3.2	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	R\$	88,01	R\$	107,78	R\$	107,78
6.3.3	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	R\$	113,06	R\$	138,46	R\$	138,46
6.3.4	CDHU	49.01.040	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	2,00	R\$	123,51	R\$	151,26	R\$	302,52
6.3.5	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1/2"	UN	9,00	R\$	37,94	R\$	46,46	R\$	418,14
6.3.6	CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	9,00	R\$	7,65	R\$	9,36	R\$	84,24
6.3.7	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$	11,74	R\$	14,37	R\$	129,33

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qda.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/BDI	Pr. Final
6.3.8	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	85,20	R\$	78,39	R\$	8.179,20
6.3.9	CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	177,80	R\$	87,57	R\$	19.067,27
6.3.10	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	39,40	R\$	45,08	R\$	2.174,88
6.3.11	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	22,30	R\$	71,47	R\$	1.951,70
6.3.12	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	14,10	R\$	36,51	R\$	630,41
6.3.13	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$	655,00	R\$	3.208,68

14/08

2003



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 465 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

6.3.14	CDHU	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	R\$	99,88	R\$	122,32	R\$	122,32
6.4			ÁGUAS PLUVIAIS							R\$	32.390,55
6.4.1	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,80	R\$	173,63	R\$	212,64	R\$	19.307,71
6.4.2	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$	11,84	R\$	14,50	R\$	72,50
6.4.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	18,69	R\$	78,39	R\$	96,00	R\$	1.794,24
6.4.4	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	9,40	R\$	45,13	R\$	55,27	R\$	519,54
6.4.5	SINAPI	89554	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$	29,14	R\$	35,68	R\$	713,60
6.4.6	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	8,00	R\$	1.018,92	R\$	1.247,87	R\$	9.982,96
7			REVESTIMENTO							R\$	626.896,62
7.1			PISO							R\$	357.399,13
7.1.1	CDHU	18.12.120	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	510,08	R\$	384,54	R\$	470,94	R\$	240.217,08
7.1.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	29,52	R\$	187,88	R\$	230,09	R\$	6.792,26
7.1.3	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	29,52	R\$	67,61	R\$	82,80	R\$	2.444,26

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/ BDI	Pr. Final	
7.1.4	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	582,64	R\$	137,30	R\$	168,15	R\$	97.970,92
7.1.5	CDHU	18.08.072	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	182,92	R\$	44,53	R\$	54,53	R\$	9.974,63

15/28

4004



JLA Construções e Comércio Eireli

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 466 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

7.2	PAREDES										R\$	193.397,63
7.2.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	2534,94	R\$	7,02	R\$	8,59	R\$	21.775,13	
7.2.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	2534,94	R\$	22,66	R\$	27,75	R\$	70.344,59	
7.2.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	2534,94	R\$	13,21	R\$	16,17	R\$	40.989,98	
7.2.4	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	69,15	R\$	98,99	R\$	121,23	R\$	8.383,05	
7.2.5	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	2465,79	R\$	17,19	R\$	21,05	R\$	51.904,88	
7.3	FORRO										R\$	76.099,76
7.3.1	CDHU	22.02.010	Forro em placa de gesso liso fixo	M2	726,42	R\$	85,54	R\$	104,76	R\$	76.099,76	
8	ESQUADRIAS										R\$	145.380,39
8.1	CDHU	23.13.020	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	6,00	R\$	591,67	R\$	724,61	R\$	4.347,66	
8.2	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$	807,68	R\$	989,16	R\$	989,16	
8.3	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	1,80	R\$	435,02	R\$	532,76	R\$	958,97	
8.4	SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	50,00	R\$	9,70	R\$	11,87	R\$	593,50	
8.5	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$	1.691,76	R\$	2.071,89	R\$	2.071,89	
8.6	CDHU	24.02.054	Porta corta-fogo classe P 90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa	M2	16,50	R\$	1.104,89	R\$	1.353,15	R\$	22.326,98	
8.7	CDHU	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	M2	6,00	R\$	746,49	R\$	914,22	R\$	5.485,32	
8.8	CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	94,60	R\$	305,76	R\$	374,46	R\$	35.423,92	
8.9	CDHU	25.01.430	Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada	M2	50,00	R\$	869,15	R\$	1.064,44	R\$	53.222,00	
8.10	CDHU	26.01.169	Vidro liso laminado incolor de 8 mm	M2	50,00	R\$	325,98	R\$	399,22	R\$	19.961,00	
9	PINTURA										R\$	117.333,41
9.1	PAREDE										R\$	88.349,26

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Pr. Unit.	C/BDI	Pr. Final
9.1.1	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	2465,79	R\$	35,83	R\$
								88.349,26

16/28

2005



JLA Construções e Comércio Eireli

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda

Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

11.12	CDHU	54.20.040	Bate-roda em concreto pré-moldado	M	51,80	R\$	80,37	R\$	98,42	R\$	5.098,16
-------	------	-----------	-----------------------------------	---	-------	-----	-------	-----	-------	-----	----------

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Util.	Pr. Util.	Pr. Unit.	C/BDI	Pr. Final		
11.13	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1445,00	R\$	R\$	R\$	93,57	R\$	135.208,65	
11.14	CDHU	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm. galvanizado	M2	757,24	R\$	R\$	R\$	257,35	R\$	194.875,71	
11.15	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido. malha 5 x 15 cm	M2	22,00	R\$	R\$	R\$	1.907,89	R\$	41.973,58	
11.16	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	12,00	R\$	R\$	R\$	1.410,74	R\$	16.928,68	
11.17	CDHU	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétaia pequena	UN	16,00	R\$	R\$	R\$	615,48	R\$	9.847,68	
11.18	CDHU	30.06.100	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento	UN	4,00	R\$	R\$	R\$	285,14	R\$	1.140,56	
12			ACESSIBILIDADE								R\$	6.109,46
12.1	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	R\$	R\$	R\$	1.696,03	R\$	1.696,03	
12.2	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	1,00	R\$	R\$	R\$	67,49	R\$	67,49	
12.3	CDHU	30.01.080	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	UN	2,00	R\$	R\$	R\$	176,74	R\$	353,48	
12.4	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$	R\$	R\$	104,33	R\$	834,64	
12.5	CDHU	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	2,00	R\$	R\$	R\$	974,24	R\$	1.948,48	
12.6	CDHU	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	2,00	R\$	R\$	R\$	604,67	R\$	1.209,34	
13			LÁMINA D'ÁGUA E GASCATA								R\$	377.686,80
13.1			LÁMINA D'ÁGUA INTERNA								R\$	32.002,55
13.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	137,09	R\$	R\$	R\$	35,58	R\$	4.877,66	
13.1.2	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,85	R\$	R\$	R\$	947,06	R\$	6.487,36	
13.1.3	CDHU	32.15.240	Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	M2	137,09	R\$	R\$	R\$	133,39	R\$	18.286,44	
13.1.4	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	137,09	R\$	R\$	R\$	17,15	R\$	2.351,09	

18/09

2007



JIA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95


JIA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 465 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtda.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/ BDI	Pr. Final	R\$
13.2			LÁMINA D'ÁGUA INTERNA E PAREDES DE CONCRETO ARMADO							54.275,02
13.2.1	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	11,37	R\$ 465,21	R\$ 465,21	569,74	R\$	6.477,94
13.2.2	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	11,37	R\$ 171,74	R\$ 171,74	210,32	R\$	2.391,34
13.2.3	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	113,72	R\$ 244,01	R\$ 244,01	298,83	R\$	33.982,95
13.2.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	814,75	R\$ 11,45	R\$ 11,45	14,02	R\$	11.422,80
13.3			LÁMINA D'ÁGUA INTERNA RADIER							58.607,84

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtda.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/ BDI	Pr. Final	R\$
13.3.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	6,85	R\$ 187,88	R\$ 187,88	230,09	R\$	1.576,12
13.3.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	57,03	R\$ 7,02	R\$ 7,02	8,59	R\$	489,89
13.3.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	57,03	R\$ 22,66	R\$ 22,66	27,75	R\$	1.582,58
13.3.4	CDHU	18.12.020	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	57,03	R\$ 198,48	R\$ 198,48	243,07	R\$	13.862,28
13.3.5	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	57,03	R\$ 14,01	R\$ 14,01	17,15	R\$	978,06
13.3.6	CDHU	19.03.290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	90,68	R\$ 122,26	R\$ 122,26	149,73	R\$	13.577,52
13.3.7	CDHU	26.03.074	Vidro laminado temperado incolor de 16 mm	M2	21,13	R\$ 1.025,64	R\$ 1.025,64	1.256,10	R\$	26.541,39
13.4			ESCADA HIDRÁULICA							10.572,01
13.4.1	CDHU	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	18,50	R\$ 466,62	R\$ 466,62	571,46	R\$	10.572,01
13.5			CASCATA							30.658,83
13.5.1	CDHU	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	53,65	R\$ 466,62	R\$ 466,62	571,46	R\$	30.658,83
13.6			LÁMINA D'ÁGUA EXTERNA							57.159,77
13.6.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	244,83	R\$ 29,06	R\$ 29,06	35,58	R\$	8.711,05
13.6.2	CDHU	17.01.020	Argamassa de regulanzação e/ou proteção	M3	12,24	R\$ 773,30	R\$ 773,30	947,06	R\$	11.592,01
13.6.3	CDHU	32.15.240	Impermeabilização com manilha asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	M2	244,83	R\$ 108,92	R\$ 108,92	133,39	R\$	32.657,87
13.6.4	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	244,83	R\$ 14,01	R\$ 14,01	17,15	R\$	4.198,83
13.7			LÁMINA D'ÁGUA EXTERNA E PAREDES DE CONCRETO ARMADO							34.843,51
13.7.1	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	13,19	R\$ 465,21	R\$ 465,21	569,74	R\$	7.514,87
13.7.2	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	13,19	R\$ 171,74	R\$ 171,74	210,32	R\$	2.774,12

19/28

2009



JLA Construções e Comércio Eireli

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda

Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

13.7.3	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	53,13	R\$	244,01	R\$	298,83	R\$	15.876,84
13.7.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	618,95	R\$	11,45	R\$	14,02	R\$	8.677,68
13.8			LÂMINA D'GUA EXTERNA RADIER							R\$	99.567,26
13.8.1	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5246,36	R\$	11,45	R\$	14,02	R\$	73.553,97
13.8.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,18	R\$	187,88	R\$	230,09	R\$	3.032,59

29/28

2009



JLA Construções e Comércio Ltda

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 465 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Pr. Unil.	Pr. Unil.	C/ BDI	Pr. Final
13.8.3	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	53,13	R\$ 7,02	R\$ 7,02	8,59	R\$ 456,39
13.8.4	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	53,13	R\$ 22,66	R\$ 22,66	27,75	R\$ 1.474,36
13.8.5	CDHU	18.12.020	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	53,13	R\$ 198,48	R\$ 198,48	243,07	R\$ 12.914,31
13.8.6	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	53,13	R\$ 14,01	R\$ 14,01	17,15	R\$ 911,18
13.8.7	CDHU	19.03.290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	48,25	R\$ 122,26	R\$ 122,26	149,73	R\$ 7.224,47
14			CASA DE MÁQUINAS (6x7M)						R\$ 144.532,46
14.1	SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	50,40	R\$ 12,40	R\$ 12,40	15,18	R\$ 765,07
14.2	CDHU	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	M2	42,00	R\$ 21,90	R\$ 21,90	26,82	R\$ 1.126,44
14.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica - 150 micron	M2	42,00	R\$ 3,89	R\$ 3,89	4,76	R\$ 199,92
14.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,10	R\$ 187,88	R\$ 187,88	230,09	R\$ 483,19
14.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	88,88	R\$ 100,74	R\$ 100,74	123,37	R\$ 10.965,13
14.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	768,90	R\$ 11,45	R\$ 11,45	14,02	R\$ 10.779,98
14.7	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	15,81	R\$ 465,21	R\$ 465,21	569,74	R\$ 9.007,59
14.8	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	88,88	R\$ 19,97	R\$ 19,97	24,45	R\$ 2.173,12
14.9	CDHU	38.16.080	Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática	UN	4,00	R\$ 155,07	R\$ 155,07	189,91	R\$ 759,64
14.10	CDHU	46.18.190	Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm	UN	1,00	R\$ 731,91	R\$ 731,91	896,37	R\$ 896,37
14.11	CDHU	37.20.193	Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 50 cv	UN	1,00	R\$ 31.822,84	R\$ 31.822,84	38.973,43	R\$ 38.973,43
14.12	CDHU	37.14.050	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	UN	2,00	R\$ 2.306,92	R\$ 2.306,92	2.825,28	R\$ 5.650,56
14.13	CDHU	37.24.043	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1	UN	2,00	R\$ 8.466,86	R\$ 8.466,86	10.369,36	R\$ 20.738,72
14.14	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	R\$ 202,27	R\$ 202,27	247,72	R\$ 247,72

21/28

2010



JLA Construções e Comércio Eletril

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda

Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/ BDI	Pr. Final
14.15	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	R\$ 525,73	643,86	R\$ 643,86
14.16	CDHU	39.06.070	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	300,00	R\$	R\$ 95,43	116,87	R\$ 35.061,00
14.17	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	R\$	R\$ 158,86	194,55	R\$ 194,55
14.18	CDHU	43.10.230	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h	UN	1,00	R\$	R\$ 3.813,16	4.669,97	R\$ 4.669,97
14.19	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	7,00	R\$	R\$ 90,06	110,29	R\$ 772,03
14.20	SINAPI	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	5,00	R\$	R\$ 59,44	72,79	R\$ 363,95
14.21	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$	R\$ 49,18	60,23	R\$ 60,23
15			PASSARELAS EXTERNAS						R\$ 412,11
15.1	CDHU	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	57,88	R\$	R\$ 5,82	7,12	R\$ 412,11
15.2	CDHU	33.07.102			27,62				
16			TELHADO						R\$ 1.192.003,45
16.1	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	33772,50	R\$	R\$ 23,41	28,67	R\$ 968.257,58
16.2	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	726,42	R\$	R\$ 47,68	58,39	R\$ 42.415,66
16.3	CDHU	16.13.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lâ de rocha	M2	726,42	R\$	R\$ 163,60	200,36	R\$ 145.545,51
16.4	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	122,50	R\$	R\$ 238,53	292,12	R\$ 35.784,70
17			INCÊNDIO						R\$ 75.585,73

22/28

2011



JLA Construções e Comércio Eireli

02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comércio Ltda

Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

17.1	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	117,00	R\$	109,64	R\$	134,27	R\$	15.709,59
17.2	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R\$	172,72	R\$	211,53	R\$	2.538,36

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/BDJ	Pr. Final	
17.3	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	235,81	R\$	288,79	R\$	577,58
17.4	SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R\$	119,28	R\$	146,08	R\$	2.921,60
17.5	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$	107,81	R\$	132,03	R\$	528,12
17.6	SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	235,87	R\$	288,86	R\$	577,72
17.7	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	270,61	R\$	331,41	R\$	662,82
17.8	SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$	543,86	R\$	666,06	R\$	666,06
17.9	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	338,02	R\$	413,97	R\$	827,94
17.10	CDHU	50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	UN	14,00	R\$	236,87	R\$	290,09	R\$	4.061,26
17.11	CDHU	50.05.270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$	742,05	R\$	908,78	R\$	908,78
17.12	CDHU	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	2,00	R\$	280,08	R\$	343,01	R\$	686,02
17.13	CDHU	50.01.320	Abrigo de hidrante de 1 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	2,00	R\$	2.138,00	R\$	2.618,40	R\$	5.236,80
17.14	CDHU	50.05.080	Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W	UN	16,00	R\$	115,47	R\$	141,41	R\$	2.262,56

23/28

2012



J.L.A. Construções e Comércio Eireli

02.232.509/0001-95

J.L.A. Construções e Comércio Ltda
Rua Guapore nº 465 - Luz
CEP: 01109-030
São Paulo - SP

17.15	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	2,00	R\$	220,43	R\$	269,96	R\$	539,92
17.16	CDHU	50.10.084	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg	UN	3,00	R\$	322,51	R\$	394,97	R\$	1.184,91
17.17	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	3,00	R\$	18,15	R\$	22,22	R\$	66,66
17.18	CDHU	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	UN	2,00	R\$	24,17	R\$	29,60	R\$	59,20
17.19	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	5,00	R\$	18,40	R\$	22,53	R\$	112,65
17.20	CDHU	43.10.480	Conjunto motor-bomba (centrifuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h	UN	1,00	R\$	9.258,25	R\$	11.338,57	R\$	11.338,57
17.21	CDHU	48.03.138	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros	CJ	1,00	R\$	19.693,49	R\$	24.118,61	R\$	24.118,61
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										

Item	Base de preços	Código dos Serviços	Descrição dos serviços	Unid.	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Unit.	C/ BDI	Pr. Final
18.1	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	70,00	R\$	105,58	R\$	129,30
18.2	CDHU	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	M2	2514,79	R\$	24,68	R\$	30,22
18.3	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	5564,86	R\$	14,25	R\$	17,45
TOTAL GERAL									22,47%
Total Geral									6.024.071,20

São Paulo, 29 de janeiro de 2024

J.L.A. Construções e Comércio Ltda

CNPJ nº 02.232.509/0001-95

Jorge de Alencar Chatack de Melo

Diretor

RG 10.991.347-4 / CPF nº 011.636.918-36

24/28

2013



JLA Construções e Comércio Enrl

02.232.509/0001-9

JLA Construções e Comércio Ltd

Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

São Paulo, 29 de janeiro de 2024


J.L.A. Construções e Comércio Ltda

CNPJ nº 02.232.509/0001-95

Jorge de Alencar Chatack de Melo

Diretor

RG 10.991.347-4 / CPF nº 011.636.918-36

26/28

2015

20/16

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO:
Museu da Agua

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00 %
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%	OK	20,34%	22,12 %	25,00 %

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

27/28



02.232.509/0001-95

JLA Construções e Comercio Ltda

Rua Guapore nº 465 - Luz

CEP: 01109-030

São Paulo - SP

2017

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

São Paulo, 29 de janeiro de 2024


J.L.A. Construções e Comércio Ltda

CNPJ nº 02.232.509/0001-95

Jorge de Alencar Chatack de Melo

Diretor

RG 10.991.347-4 / CPF nº 011.636.918-36

2018


ENVELOPE – PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Av. Tranquilo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 14/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
11282/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA AGUA, NA ÁREA INSTITUCIONAL "1",
LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, PORTAL DOS
BANDEIRANTES, NO MUNICÍPIO DE SALTO/SP

J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 02.232.509/0001-95
END.: RUA GUAPORÉ, 465 – LUZ – SÃO PAULO/SP – 01109-030
TELEFONE: (11) 3313-8036 / E-MAIL: CONTATO@JLACONSTRUCOES.COM.BR

DATA e HORA DE ENTREGA: 29/01/2024 às 09h00





2020

Concorrência nº 14/2023
Processo Administrativo nº 11282/2023
Relatório

Empresas habilitadas e respectivos valores:

- CRM Construtora Ltda (ME/EPP) – R\$ 4.714.598,33
- Viva Construções e Serviços Ltda – R\$ 5.000.004,00
- X. One Construções e Serviços Ltda (ME/EPP) – R\$ 5.060.219,81
- M & G Empreendimentos Ltda – R\$ 5.280.074,24
- JEA Construtora e Incorporadora Ltda (ME/EPP) – R\$ 5.300.279,68
- D.W.J. Engenharia e Construções Ltda – R\$ 5.391.786,78
- TM8 Construtora Ltda (ME/EPP) – R\$ 5.455.000,00
- JHD Construções e Comércio Ltda – R\$ 5.541.541,06
- Atlantica Construções Comércio e Serviços Ltda – R\$ 5.791.025,33
- Construtora Alpha Vitória Ltda – R\$ 5.802.425,83
- L & T Empreendimentos e Construções Ltda (ME/EPP) – R\$ 6.024.071,20
- J.L.A Construções e Comércio Ltda (ME/EPP) – R\$ 6.024.071,20

Os representantes das empresas TM8 Construtora Ltda, CRM Construtora Ltda, X. One Construções e Serviços Ltda, L & T Empreendimentos e Construções Ltda, J.L.A Construções e Comércio Ltda, JEA Construtora e Incorporadora Ltda, JHD Construções e Comércio Ltda, Viva Construções e Serviços Ltda, M & G Empreendimentos Ltda, Atlantica Construções Comércio e Serviços Ltda, D.W.J. Engenharia e Construções Ltda, Construtora Alpha Vitória Ltda não se fizeram presentes


Aberto os envelopes de proposta, a comissão registra que:

- As proponentes CRM Construtora Ltda, X. One Construções e Serviços Ltda, L & T Empreendimentos e Construções Ltda, J.L.A Construções e Comércio Ltda, JEA Construtora e Incorporadora Ltda, JHD Construções e Comércio Ltda, Viva Construções e Serviços Ltda, M & G Empreendimentos Ltda, Atlantica Construções Comércio e Serviços Ltda, D.W.J. Engenharia e Construções Ltda, Construtora Alpha Vitória Ltda e TM8 Construtora Ltda apresentaram suas propostas de acordo com o solicitado em edital nos itens **10.1.1.1 e 10.1.1.2**.

Considerando o exposto acima, a comissão decide suspender a sessão para análise da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVA e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO pela equipe técnica responsável e posterior publicação do julgamento de proposta e abertura dos prazos de recurso.

Ante o exposto resta a Comissão Permanente de Licitações julgar os dados do presente relatório.

Salto (SP), 09 de fevereiro de 2024.


Rebeca R. Ferraz Rodrigues
Relatora

2021



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Folha de Informação
- Andamento Processual -

Unidade Corrente: 255-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Nº Processo : 11282/2023

Recebido em : 14/02/2024 01:58

Tramitação nº : 20

Interessado : PREFEITURA DE SALTO

Tipo de Assunto : 706 - A CLASSIFICAR

Tipo de Processo : 251 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

Cota : Segue processo para análise da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVA e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO pela equipe técnica responsável das empresas habilitadas.

DENISE DE MOURA CAMPOS

14/02/2024

Unidade : SIPEX/DLICITA-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Destino : CONV-CONVÊNIOS

Para :



EM219603

2022

Salto, 21 de Fevereiro de 2024.

Ao Setor de Licitações

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

OBJETO: ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVA REFERENTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1 – CRM Construtora Ltda. (ME/EPP)
- 2 – Viva Construções e Serviços Ltda.
- 3 – X. One Construções e Serviços Ltda. (ME/EPP)
- 4 – M & G Empreendimentos Ltda.
- 5 – JEA Construtora e Incorporadora Ltda. (ME/EPP)
- 6 – D.W.J. Engenharia e Construções Ltda.
- 7 – TM8 Construtora Ltda. (ME/EPP)
- 8 – JHD Construções e Comércio Ltda.
- 9 – Atlântica Construções Comércio e Serviços Ltda.
- 10 – Construtora Alpha Vitória Ltda.
- 11 – L & T Empreendimentos e Construções Ltda. (ME/EPP)
- 12 – J. L. A. Construções e Comércio Ltda. (ME/EPP)

ANÁLISE TÉCNICA:

A empresa CRM Construtora Ltda. (ME/EPP) apresentou planilha orçamentária com valores unitários que não estão em conformidade com o valor global apresentado na proposta.

9

2023

Os itens quantitativos da planilha das demais empresas licitantes estão de acordo com a planilha da Concorrência Pública nº 14/2023.



OSVALDO DE SOUZA JUNIOR

Eng. Civil CREA 060.503.294-0

Estância Turística de Salto, 23 de fevereiro de 2024.

A

CRM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 10.546.785/0001-56
e-mail: contato@crmconstrutora.com.br

Ref.: Concorrência n.º 14/2023 – Execução da Obra do Museu da Água


A Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria n.º 11/2024, por orientação da Procuradoria Municipal e de acordo com os princípios do formalismo moderado, supremacia do interesse público e economicidade, solicita que a licitante esclareça porque os valores unitários apresentados em sua Planilha Orçamentária não condizem com o valor total do item e global da proposta. Outrossim, verificamos que os valores unitários coincidem com os valores da Planilha Orçamentária estimativa utilizada como referência para o processo licitatório.

Na hipótese de erro de preenchimento dos valores unitários, solicitamos a apresentação de nova Planilha Orçamentária, sem a alteração dos valores totais, tampouco do valor global da proposta, que deverá ser apresentada até o até dia 27/02/2024, na Secretaria de Administração e Governo Digital, no Setor de Licitações, localizado à Av. Tranquilo Giannini, n.º 861, 4º andar, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, das 8h00 às 16h30.

Caso o representante possua assinatura digital, nos termos do item 9.4.2 do edital, poderá encaminhar a Planilha Orçamentária através do e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br.

A ausência da manifestação da empresa implicará na desclassificação da mesma pelo não atendimento da exigência do edital, no item 10.1.1.1 na fase de Proposta.

Atenciosamente,


Ingrid Franciele da Silva
Presidente da Comissão
Permanente de Licitações

2025

Licitação

De: Licitação <licitacao@salto.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 14:30
Para: 'contato@crmconstrutora.com.br'
Assunto: Diligência - CR 14-2023 - Execução da Obra do Museu da Água
Anexos: Diligência - CR 14-2023.pdf

Prioridade: Alta

Controle:	Destinatário	Ler
	'contato@crmconstrutora.com.br'	
	Cleverson Perazza	Lida: 23/02/2024 18:41

Prezados, boa tarde!

Segue diligência referente a solicitação de apresentação de nova Planilha Orçamentária, nos termos que constam no ofício anexo.

Gentileza acusar recebimento.

At,

Denise de Moura Campos

Setor de Licitações

Prefeitura da Estância Turística de Salto

(11)4602-8533 / 4602-8524

E-mail: denise.adm@salto.sp.gov.br



2024

Licitação

De: Cleverson Perazza <cleverson@crmconstrutora.com.br>
Para: Licitação
Enviado em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 18:41
Assunto: Confirmação de Leitura (exibida): Diligência - CR 14-2023 - Execução da Obra do Museu da Água

Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem

Para: <contato@crmconstrutora.com.br>
Assunto: Diligência - CR 14-2023 - Execução da Obra do Museu da Água
Data: 23/02/2024 14:29

Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi aberta no computador do destinatário. Não há garantia que o destinatário tenha lido ou compreendido o conteúdo da mensagem.

2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO/SP
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023
PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

DADOS DO LICITANTE	
Razão Social: CRM CONSTRUTORA LTDA-EPP	
Endereço: Rua Paracatu, 309, Conjunto 27, Parque Imperial, São Paulo/SP - CEP 04302020	
Município: São Paulo / SP	CEP: 04566-000
Fone: (11) 2364-1525 Fax: (11) 2364-1456	CNPJ: 10.546.785/0001-56
E-mail : glauber@crmconstrutora.com.br	

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE	
Nome: Glauber Carlos Primo	
Qualificação: BRASILEIRO, SOLTEIRO, PROCURADOR	
CNH: 32.018.551.5 SSP/SP	CPF: 379.733.958-57
E-mail: glauber@crmconstrutora.com.br	Telefone: (11) 2364-1425
Cargo: PROCURADOR	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (RS)
1	1	SERV.	Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.	RS 4.714.598,33
			VALOR GLOBAL	RS 4.714.598,33
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:			QUATRO MILHÕES SETECENTOS E QUATORZE MIL CINQUENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	


Validade da Proposta: Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da abertura do envelope nº 02.
Prazo de Pagamento: Conforme Edital.
Prazo de Execução: 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARAMOS, ainda que as demais condições da proposta comercial, permanecem em conformidade com o estipulado no Edital e seus anexos.

SALTO - SP, 27 de FEVEREIRO de 2024

Documento assinado digitalmente
 **GLAUBER CARLOS PRIMO**
 Data: 27/02/2024 13:58:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP
GLAUBER CARLOS PRIMO
PROCURADOR
 CPF nº 379.733.958-57
 CNH nº 32.018.551.5 SSP/SP

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO

NÃO

BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
01			SERVIÇOS PRELIMINARES					215.427,64
01 001	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	24,00	R\$ 890,90	R\$ 1 091,09	R\$ 20 492,39
01 002	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	5564,86	R\$ 16,84	R\$ 20,62	R\$ 89 814,98
01 003	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	UNMES	12,00	R\$ 822,32	R\$ 1.007,10	R\$ 9 457,46
01 004	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m ²	UNMES	12,00	R\$ 1 371,90	R\$ 1 680,17	R\$ 15 778,15
01 005	CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	779,20	R\$ 106,97	R\$ 131,01	R\$ 79 884,66
02			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					211.327,65
02 001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2300,92	R\$ 17,07	R\$ 20,91	R\$ 37 643,28
02 002	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	2811,37	R\$ 13,34	R\$ 16,34	R\$ 35 943,99
02 003	SINAPI (insumos)	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	2811,37	R\$ 51,12	R\$ 62,61	R\$ 137 740,38
03			INFRAESTRUTURA					364.376,02
03.01			FUNDAÇÃO					82.509,19
03 101	CDHU	12.12.016	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo	M	275,00	R\$ 54,53	R\$ 66,78	R\$ 14 372,11
03 102	CDHU	12.12.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	TX	1,00	R\$ 36 701,77	R\$ 44 948,66	R\$ 35 175,43
03 103	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1367,91	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 15 011,20
03 104	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	40,26	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 17 950,45
03.02			FUNDAÇÃO TIPO RADIER					156.796,08
03 201	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	139,13	R\$ 541,75	R\$ 663,48	R\$ 72 239,07
03 202	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	139,13	R\$ 171,74	R\$ 210,33	R\$ 22 900,49
03 203	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5144,90	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 56 459,22
03 204	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	53,83	R\$ 100,74	R\$ 123,38	R\$ 5 197,31
03.03			FUNDAÇÃO TIPO SAPATA ESCAVADA					3.434,91
03 301	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	2,50	R\$ 541,75	R\$ 663,48	R\$ 1 298,05
03 302	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,50	R\$ 171,74	R\$ 210,33	R\$ 411,49
03 303	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	120,25	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 1 319,60
03 304	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	5,88	R\$ 61,08	R\$ 74,80	R\$ 344,21
03 305	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,38	R\$ 19,00	R\$ 23,27	R\$ 61,55
03.04			BLOCOS DE COROAMENTO					35.024,76
03 401	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	19,83	R\$ 61,08	R\$ 74,80	R\$ 1 160,84
03 402	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	104,51	R\$ 100,74	R\$ 123,38	R\$ 10 090,49
03 403	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,25	R\$ 187,88	R\$ 230,10	R\$ 405,15
03 404	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1046,00	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 11 478,62
03 405	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	15,79	R\$ 541,75	R\$ 663,48	R\$ 8 198,48
03 406	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	15,79	R\$ 171,74	R\$ 210,33	R\$ 2 599,00
03 407	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	53,22	R\$ 19,97	R\$ 24,46	R\$ 1 018,60
03 408	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	4,04	R\$ 19,00	R\$ 23,27	R\$ 73,57
03.05			VIGAS BALDRAME					86.611,07
03 501	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	130,04	R\$ 61,08	R\$ 74,80	R\$ 7 612,52
03 502	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	294,06	R\$ 100,74	R\$ 123,38	R\$ 28 391,63
03 503	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	8,50	R\$ 187,88	R\$ 230,10	R\$ 1 530,57
03 504	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1728,76	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 18 971,11
03 505	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	32,51	R\$ 541,75	R\$ 663,48	R\$ 16 879,84
03 506	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	32,51	R\$ 171,74	R\$ 210,33	R\$ 5 351,07
03 507	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	294,06	R\$ 19,97	R\$ 24,46	R\$ 5 628,16
03 508	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	97,53	R\$ 19,00	R\$ 23,27	R\$ 1 776,01

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
03.509	CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	32,51	R\$ 15,09	R\$ 18,48	R\$ 470,17

04 SUPERESTRUTURA		443.965,14
04.01 NÍVEL 1 (4m)		266.911,68
04.01.01 PILARES		66.256,22

04.01.01.001	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	240,92	R\$ 155,74	R\$ 190,73	R\$ 35.960,48
04.01.01.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1848,00	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 20.279,62
04.01.01.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	17,90	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 7.980,95
04.01.01.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	17,90	R\$ 118,63	R\$ 145,29	R\$ 2.035,17

04.01.02 VIGAS		69.413,05
----------------	--	-----------

04.01.02.001	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	262,38	R\$ 155,74	R\$ 190,73	R\$ 39.163,67
04.01.02.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1607,18	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 17.636,91
04.01.02.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	22,54	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 10.049,75
04.01.02.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	22,54	R\$ 118,63	R\$ 145,29	R\$ 2.562,72

04.01.03 ALVENARIA		59.818,00
--------------------	--	-----------

04.01.03.001	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	656,64	R\$ 95,05	R\$ 116,41	R\$ 59.818,00
--------------	------	-----------	---	----	--------	-----------	------------	---------------

04.01.04 LAJE		71.424,42
---------------	--	-----------

04.01.04.001	CDHU	13.01.310	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	264,81	R\$ 176,74	R\$ 216,45	R\$ 44.856,12
04.01.04.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	479,25	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 5.259,20
04.01.04.003	CDHU	13.01.320	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16(12+4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	16,94	R\$ 200,31	R\$ 245,32	R\$ 3.252,13
04.01.04.004	CDHU	13.01.330	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20(16+4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	35,84	R\$ 220,88	R\$ 270,51	R\$ 7.587,12
04.01.04.005	CDHU	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	35,05	R\$ 189,19	R\$ 231,70	R\$ 6.355,34
04.01.04.006	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	6,74	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 3.005,12
04.01.04.007	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	6,74	R\$ 171,74	R\$ 210,33	R\$ 1.109,39

04.02 NÍVEL 2 (+4m)		144.542,88
---------------------	--	------------

04.02.01 PILARES		43.553,07
------------------	--	-----------

04.02.01.001	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	187,8	R\$ 110,39	R\$ 135,19	R\$ 19.869,08
04.02.01.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1341,36	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 14.719,85
04.02.01.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,02	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 7.142,73
04.02.01.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	16,02	R\$ 118,63	R\$ 145,29	R\$ 1.821,42

04.02.02 VIGAS		56.203,74
----------------	--	-----------

04.02.02.001	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	289,44	R\$ 110,39	R\$ 135,19	R\$ 30.622,51
04.02.02.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1026,27	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 11.262,10
04.02.02.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	25,59	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 11.409,64
04.02.02.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	25,59	R\$ 118,63	R\$ 145,29	R\$ 2.909,49

04.02.03 ALVENARIA		44.786,07
--------------------	--	-----------

04.02.03.001	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	491,63	R\$ 95,05	R\$ 116,41	R\$ 44.786,07
--------------	------	-----------	---	----	--------	-----------	------------	---------------

2029

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
04.03			COBERTURA (+1m)					32.510,59
04.03.01			PILARES					8.233,73
04.03.01.001	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,50	R\$ 110,39	R\$ 135,19	R\$ 3.861,67
04.03.01.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	232,18	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 2.547,90
04.03.01.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,26	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 1.453,51
04.03.01.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	3,26	R\$ 118,63	R\$ 145,29	R\$ 370,65
04.03.02			VIGAS					13.418,08
04.03.02.001	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,36	R\$ 110,39	R\$ 135,19	R\$ 6.386,04
04.03.02.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	435,82	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 4.782,61
04.03.02.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,02	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 1.792,37
04.03.02.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	4,02	R\$ 118,63	R\$ 145,29	R\$ 457,06
04.03.03			ALVENARIA					10.858,77
04.03.03.001	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	119,20	R\$ 95,05	R\$ 116,41	R\$ 10.858,77
05			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					435.018,82
05.01			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					218.111,66
05.101	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	107,00	R\$ 15,73	R\$ 19,26	R\$ 1.613,11
05.102	CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	747,00	R\$ 12,00	R\$ 14,70	R\$ 8.591,21
05.103	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	M	2313,90	R\$ 12,68	R\$ 15,53	R\$ 28.120,06
05.104	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	126,60	R\$ 4,19	R\$ 5,13	R\$ 508,39
05.105	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	M	73,60	R\$ 27,68	R\$ 33,90	R\$ 1.952,52
05.106	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	201,90	R\$ 6,55	R\$ 8,02	R\$ 1.267,45
05.107	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC	M	1557,25	R\$ 8,84	R\$ 10,83	R\$ 13.193,59
05.108	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	M	500,00	R\$ 57,14	R\$ 69,98	R\$ 27.381,84
05.109	CDHU	40.02.100	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	4,00	R\$ 131,34	R\$ 160,85	R\$ 503,51
05.110	CDHU	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	1,00	R\$ 25,58	R\$ 31,33	R\$ 24,52
05.111	CDHU	40.05.100	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	CJ	2,00	R\$ 35,43	R\$ 43,39	R\$ 67,91
05.112	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 107,34	R\$ 131,46	R\$ 1.234,51
05.113	CDHU	40.05.120	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	1,00	R\$ 32,61	R\$ 39,94	R\$ 31,25
05.114	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	7,00	R\$ 25,51	R\$ 31,24	R\$ 171,14
05.115	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$ 34,92	R\$ 42,77	R\$ 33,47
05.116	CDHU	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$ 53,91	R\$ 66,02	R\$ 51,67
05.117	CDHU	40.20.120	Placa de 4' x 2'	UN	50,00	R\$ 5,94	R\$ 7,27	R\$ 284,65
05.118	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	4,00	R\$ 35,12	R\$ 43,01	R\$ 134,64
05.119	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	27,00	R\$ 37,22	R\$ 45,58	R\$ 963,15
05.120	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	69,00	R\$ 26,24	R\$ 32,14	R\$ 1.735,26
05.121	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00	R\$ 32,09	R\$ 39,30	R\$ 30,76
05.122	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	3,00	R\$ 75,54	R\$ 92,51	R\$ 217,20
05.123	CDHU	37.13.910	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	3,00	R\$ 1.547,12	R\$ 1.894,76	R\$ 4.448,34
05.124	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	10,00	R\$ 158,86	R\$ 194,56	R\$ 1.522,53

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
05.125	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	18,00	R\$ 24,19	R\$ 29,63	R\$ 417,31
05.126	CDHU	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	2,00	R\$ 22,49	R\$ 27,54	R\$ 43,11
05.127	CDHU	37.13.870	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A	UN	1,00	R\$ 142,76	R\$ 174,84	R\$ 136,82
05.128	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} de surto 12 até 15 kA	UN	6,00	R\$ 76,46	R\$ 93,64	R\$ 439,68
05.129	CDHU	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	2,00	R\$ 230,77	R\$ 282,62	R\$ 442,35
05.130	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	679,85	R\$ 17,67	R\$ 21,64	R\$ 11.513,36
05.131	CDHU	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	M	214,10	R\$ 17,78	R\$ 21,78	R\$ 3.648,39
05.132	CDHU	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	1728,30	R\$ 19,33	R\$ 23,67	R\$ 32.018,68
05.133	CDHU	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	M	3,00	R\$ 49,22	R\$ 60,28	R\$ 141,52
05.134	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	M	3,00	R\$ 39,64	R\$ 48,55	R\$ 113,97
05.135	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	48,00	R\$ 30,37	R\$ 37,19	R\$ 1.397,14
05.136	CDHU	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	99,00	R\$ 82,13	R\$ 100,58	R\$ 7.792,73
05.137	CDHU	41.11.707	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W	UN	40,00	R\$ 1.477,01	R\$ 1.808,89	R\$ 56.623,39
05.138	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	1,00	R\$ 27,36	R\$ 33,51	R\$ 26,22
05.139	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1,00	R\$ 209,50	R\$ 256,57	R\$ 200,79
05.140	CDHU	69.20.040	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	UN	1,00	R\$ 15,73	R\$ 19,26	R\$ 15,08
05.141	CDHU	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00	R\$ 1.678,78	R\$ 2.056,00	R\$ 1.608,96
05.142	CDHU	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	16,00	R\$ 255,78	R\$ 313,25	R\$ 3.922,28
05.143	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	16,00	R\$ 35,30	R\$ 43,23	R\$ 541,31
05.144	CDHU	36.03.030	Caixa de medição externa tipo 'L' (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00	R\$ 1.209,66	R\$ 1.481,47	R\$ 1.159,35
05.145	CDHU	37.03.240	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 1.223,68	R\$ 1.498,64	R\$ 1.172,79
05.146	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 682,11	R\$ 835,38	R\$ 653,74

05.02		CLIMATIZAÇÃO		132.756,34				
05.201	CDHU	61.10.120	Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR	UN	1,00	R\$ 66.270,34	R\$ 81.161,29	R\$ 63.514,32
05.202	CDHU	61.10.100	Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR	UN	1,00	R\$ 26.208,22	R\$ 32.097,21	R\$ 25.118,28
05.203	CDHU	43.08.040	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 1 TR	UN	2,00	R\$ 5.080,85	R\$ 6.222,52	R\$ 9.739,10
05.204	CDHU	43.08.043	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 4 TR	UN	2,00	R\$ 6.250,14	R\$ 7.654,55	R\$ 11.980,42
05.205	CDHU	43.08.041	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 2 TR	UN	1,00	R\$ 5.662,64	R\$ 6.935,04	R\$ 5.427,14
05.206	CDHU	43.08.042	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 3 TR	UN	1,00	R\$ 6.077,27	R\$ 7.442,83	R\$ 5.824,53
05.207	CDHU	43.05.030	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	UN	1,00	R\$ 386,42	R\$ 473,25	R\$ 370,35
05.208	SINAPI	97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00	R\$ 41,16	R\$ 50,41	R\$ 591,72
05.209	SINAPI	97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,00	R\$ 52,43	R\$ 64,21	R\$ 854,24

2032

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO

NÃO

BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
05.210	SINAPI	97334	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	26,00	R\$ 63,88	R\$ 78,23	R\$ 1.591,81
05.211	CDHU	46 27 110	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões	M	13,00	R\$ 54,48	R\$ 66,72	R\$ 678,79
05.212	CDHU	46 32 005	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões	M	10,00	R\$ 153,47	R\$ 187,95	R\$ 1.470,88
05.213	CDHU	46 32 007	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões	M	20,00	R\$ 183,83	R\$ 225,14	R\$ 3.523,70
05.214	CDHU	46 32 009	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões	M	8,00	R\$ 235,61	R\$ 288,55	R\$ 1.806,49
05.215	CDHU	46 32 011	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões	M	1,00	R\$ 276,04	R\$ 338,07	R\$ 264,56

05.03 REDE DE DADOS

63.570,05

05.301	CDHU	66.08.115	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	UN	1,00	R\$ 3.458,73	R\$ 4.235,91	R\$ 3.314,89
05.302	CDHU	66.08.061	Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico	UN	1,00	R\$ 5.131,16	R\$ 6.284,13	R\$ 4.917,77
05.303	CDHU	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	3,00	R\$ 2.721,76	R\$ 3.333,34	R\$ 7.825,71
05.304	CDHU	66.08.324	Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	5,00	R\$ 1.278,81	R\$ 1.566,16	R\$ 6.128,14
05.305	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	10,00	R\$ 75,54	R\$ 92,51	R\$ 723,98
05.306	CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	980,00	R\$ 22,57	R\$ 27,64	R\$ 21.198,74
05.307	CDHU	39.27.010	Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	M	200,00	R\$ 7,14	R\$ 8,74	R\$ 1.368,61
05.308	CDHU	38.21.920	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	45,00	R\$ 98,38	R\$ 120,49	R\$ 4.242,99
05.309	CDHU	38.22.120	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios	M	30,00	R\$ 161,26	R\$ 197,50	R\$ 4.636,61
05.310	CDHU	38.22.620	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L=100 mm	M	45,00	R\$ 51,99	R\$ 63,67	R\$ 2.242,25
05.311	CDHU	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	M	53,00	R\$ 54,38	R\$ 66,60	R\$ 2.762,28
05.312	CDHU	38.04.080	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4' com acessórios	M	18,00	R\$ 81,64	R\$ 99,98	R\$ 1.408,41
05.313	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	66,00	R\$ 44,26	R\$ 54,21	R\$ 2.799,68

05.04 SPDA

20.580,77

05.401	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	270,00	R\$ 45,74	R\$ 56,02	R\$ 11.836,20
05.402	CDHU	42.05.330	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300mm - h= 600 mm	UN	6,00	R\$ 54,80	R\$ 67,11	R\$ 315,13
05.403	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	6,00	R\$ 279,22	R\$ 341,96	R\$ 1.605,65
05.404	CDHU	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	150,00	R\$ 32,77	R\$ 40,13	R\$ 4.711,08
05.405	CDHU	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	11,00	R\$ 22,52	R\$ 27,58	R\$ 237,42
05.406	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	M	42,00	R\$ 39,64	R\$ 48,55	R\$ 1.595,64
05.407	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	2,70	R\$ 108,07	R\$ 132,35	R\$ 279,65

2033

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO

NÃO

BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
		06	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS					257.628,80
		06.01	ENTRADA					3.767,16
06.101	CDHU	45.01.060	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2'	UN	1,00	R\$ 3.568,73	R\$ 4.370,62	R\$ 3.420,32
06.102	CDHU	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	UN	2,00	R\$ 180,95	R\$ 221,61	R\$ 346,85
		06.02	ÁGUA FRIA					199.620,64
06.201	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 13,15	R\$ 16,10	R\$ 113,43
06.202	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	9,00	R\$ 40,63	R\$ 49,76	R\$ 350,46
06.203	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 25,69	R\$ 31,46	R\$ 24,62
06.204	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	7,00	R\$ 113,49	R\$ 138,99	R\$ 761,39
06.205	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,73	R\$ 11,92	R\$ 37,30
06.206	SINAPI	103950	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 12,71	R\$ 15,57	R\$ 109,63
06.207	SINAPI	89439	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,67	R\$ 16,74	R\$ 13,10
06.208	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	20,00	R\$ 7,44	R\$ 9,11	R\$ 142,61
06.209	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	27,00	R\$ 11,48	R\$ 14,06	R\$ 297,07
06.210	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 8,44	R\$ 10,34	R\$ 48,53
06.211	CDHU	46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	M	0,69	R\$ 30,92	R\$ 37,87	R\$ 20,45
06.212	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	0,30	R\$ 31,38	R\$ 38,43	R\$ 9,02
06.213	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 14,33	R\$ 17,55	R\$ 164,81
06.214	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 14,69	R\$ 17,99	R\$ 126,71
06.215	CDHU	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4'	UN	1,00	R\$ 124,08	R\$ 151,96	R\$ 118,92
06.216	SINAPI	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 11,97	R\$ 14,66	R\$ 22,94
06.217	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 11,21	R\$ 13,73	R\$ 32,23
06.218	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 12,27	R\$ 15,03	R\$ 47,04
06.219	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,16	R\$ 21,02	R\$ 16,45
06.220	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 11,48	R\$ 14,06	R\$ 99,02

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
06.221	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 19,50	R\$ 23,88	R\$ 56,07
06.222	SINAPI	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,10	R\$ 20,94	R\$ 16,39
06.223	SINAPI	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 11,12	R\$ 13,62	R\$ 10,66
06.224	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 75,83	R\$ 92,87	R\$ 145,35
06.225	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	109,40	R\$ 28,98	R\$ 35,49	R\$ 3.038,56
06.226	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	33,60	R\$ 38,80	R\$ 47,52	R\$ 1.249,46
06.227	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	0,78	R\$ 49,04	R\$ 60,06	R\$ 36,66
06.228	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 19,67	R\$ 24,09	R\$ 75,41
06.229	CDHU	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	2,00	R\$ 1.133,56	R\$ 1.388,27	R\$ 2.172,84
06.230	CDHU	43.10.210	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 125mca, Q= 115 a 50 m³/h	UN	4,00	R\$ 44.786,22	R\$ 54.849,68	R\$ 171.694,68
06.231	CDHU	43.10.230	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h	UN	1,00	R\$ 3.813,16	R\$ 4.669,98	R\$ 3.654,58
06.232	CDHU	43.12.500	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	4,00	R\$ 3.890,35	R\$ 4.764,51	R\$ 14.914,24

06.03		ESGOTO				28.892,62		
06.301	CDHU	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00	R\$ 328,89	R\$ 402,79	R\$ 315,21
06.302	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	R\$ 88,01	R\$ 107,79	R\$ 84,35
06.303	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	R\$ 113,06	R\$ 138,46	R\$ 108,36
06.304	CDHU	49.01.040	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	2,00	R\$ 123,51	R\$ 151,26	R\$ 236,75
06.305	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	9,00	R\$ 37,94	R\$ 46,47	R\$ 327,26
06.306	CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	9,00	R\$ 7,65	R\$ 9,37	R\$ 65,99
06.307	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 11,74	R\$ 14,38	R\$ 101,27
06.308	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	85,20	R\$ 78,39	R\$ 96,00	R\$ 6.401,07
06.309	CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	177,80	R\$ 87,57	R\$ 107,25	R\$ 14.922,43
06.310	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	39,40	R\$ 45,08	R\$ 55,21	R\$ 1.702,29
06.311	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	22,30	R\$ 71,47	R\$ 87,53	R\$ 1.527,50
06.312	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	14,10	R\$ 36,51	R\$ 44,71	R\$ 493,38
06.313	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 655,00	R\$ 802,18	R\$ 2.511,04
06.314	CDHU	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	R\$ 99,88	R\$ 122,32	R\$ 95,73

06.04		AGUAS PLUVIAIS				25.348,37		
06.401	SINAPI	94229	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,80	R\$ 173,63	R\$ 212,64	R\$ 15.109,95

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
06.402	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 11,84	R\$ 14,50	R\$ 56,74
06.403	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	18,69	R\$ 78,39	R\$ 96,00	R\$ 1.404,18
06.404	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_06/2022	M	9,40	R\$ 45,13	R\$ 55,27	R\$ 406,58
06.405	SINAPI	89554	LUYA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 29,14	R\$ 35,69	R\$ 558,56
06.406	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 1.018,92	R\$ 1.247,87	R\$ 7.812,36

07		REVESTIMENTO							490.634,09
07.01		PISO							279.693,62
07.101	CDHU	18.12.120	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	510,08	R\$ 384,54	R\$ 470,95	R\$ 187.988,92	
07.102	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra bruta	M3	29,52	R\$ 187,88	R\$ 230,10	R\$ 5.315,56	
07.103	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022	M2	29,52	R\$ 67,61	R\$ 82,80	R\$ 1.912,84	
07.104	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	582,64	R\$ 137,30	R\$ 168,15	R\$ 76.669,61	
07.105	CDHU	18.08.072	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	182,92	R\$ 44,53	R\$ 54,54	R\$ 7.806,68	

07.02		PAREDES							151.386,67
07.201	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	2534,94	R\$ 7,02	R\$ 8,60	R\$ 17.055,22	
07.202	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	2534,94	R\$ 22,66	R\$ 27,75	R\$ 55.052,88	
07.203	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	2534,94	R\$ 13,21	R\$ 16,18	R\$ 32.093,93	
07.204	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	69,15	R\$ 98,99	R\$ 121,23	R\$ 6.560,48	
07.205	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	2465,79	R\$ 17,19	R\$ 21,05	R\$ 40.624,16	

07.03		FORRO							59.553,80
07.301	CDHU	22.02.010	Forro em placa de gesso liso fixo	M2	726,42	R\$ 85,54	R\$ 104,76	R\$ 59.553,80	

08		ESQUADRIAS							113.771,72
08.001	CDHU	23.13.020	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	6,00	R\$ 591,67	R\$ 724,62	R\$ 3.402,38	
08.002	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	807,68	R\$ 989,17	R\$ 774,09	
08.003	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	1,80	435,02	R\$ 532,77	R\$ 750,47	
08.004	SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO AF_01/2021	M2	50,00	9,70	R\$ 11,88	R\$ 464,83	
08.005	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	1.691,76	R\$ 2.071,90	R\$ 1.621,40	
08.006	CDHU	24.02.054	Porta corta-fogo classe P 90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa	M2	16,50	1.104,89	R\$ 1.353,16	R\$ 17.472,52	
08.007	CDHU	25.01.050	Caxilho em alumínio maxin-ar com vidro, linha comercial	M2	6,00	746,49	R\$ 914,23	R\$ 4.292,67	
08.008	CDHU	25.01.070	Caxilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	94,60	305,76	R\$ 374,46	R\$ 27.721,98	

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
08.009	CDHU	25.01.430	Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada	M2	50,00	R\$ 869,15	R\$ 1.064,45	R\$ 41.650,21
08.010	CDHU	26.01.169	Vidro liso laminado incolor de 8 mm	M2	50,00	R\$ 325,98	R\$ 399,23	R\$ 15.621,16

09		PINTURA						91.831,03
09.01		PAREDE						69.148,51
09.101	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	2465,79	R\$ 29,26	R\$ 35,83	R\$ 69.148,51

09.02		FORRO						22.682,52
09.201	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	726,42	R\$ 32,58	R\$ 39,90	R\$ 22.682,52

10		APARELHOS E METAIS SANITARIOS						35.266,17
10.001	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	9,00	R\$ 84,22	R\$ 103,14	R\$ 726,46
10.002	CDHU	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	UN	6,00	R\$ 132,21	R\$ 161,92	R\$ 760,27
10.003	CDHU	23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm	UN	8,00	R\$ 1.344,66	R\$ 1.646,81	R\$ 10.309,91
10.004	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	4,20	R\$ 511,51	R\$ 626,45	R\$ 2.059,00
10.005	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	5,00	R\$ 66,51	R\$ 81,45	R\$ 318,72
10.006	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	3,00	R\$ 84,91	R\$ 103,99	R\$ 244,14
10.007	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	9,00	R\$ 820,68	R\$ 1.005,09	R\$ 7.078,95
10.008	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	9,00	R\$ 55,11	R\$ 67,49	R\$ 475,36
10.009	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN=1/2	UN	9,00	R\$ 669,34	R\$ 819,74	R\$ 5.773,53
10.010	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	18,00	R\$ 250,82	R\$ 307,18	R\$ 4.327,00
10.011	CDHU	44.20.220	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2	UN	6,00	R\$ 200,55	R\$ 245,61	R\$ 1.532,26
10.012	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	2,50	R\$ 851,23	R\$ 1.042,50	R\$ 2.039,57

11		ÁREA EXTERNA						506.989,89
11.001	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1785,58	R\$ 24,52	R\$ 30,03	R\$ 41.961,62
11.002	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	178,55	R\$ 215,33	R\$ 263,71	R\$ 36.848,25
11.003	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	178,55	R\$ 13,34	R\$ 16,34	R\$ 2.282,80
11.004	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	65,00	R\$ 221,38	R\$ 271,12	R\$ 13.791,27
11.005	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	3599,00	R\$ 17,71	R\$ 21,69	R\$ 61.087,57
11.006	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	8,00	R\$ 554,84	R\$ 679,51	R\$ 4.254,12
11.007	CDHU	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	4,00	R\$ 1.210,50	R\$ 1.482,50	R\$ 4.640,63
11.008	CDHU	34.04.160	Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m	UN	20,00	R\$ 172,95	R\$ 211,81	R\$ 3.315,15
11.009	CDHU	34.04.280	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m	UN	5,00	R\$ 98,58	R\$ 120,73	R\$ 472,40
11.010	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fek 25 MPa	M	323,18	R\$ 55,62	R\$ 68,12	R\$ 17.227,72
11.011	CDHU	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fek 25 MPa	M	74,79	R\$ 57,12	R\$ 69,95	R\$ 4.094,34
11.012	CDHU	54.20.040	Bate-roda em concreto pré-moldado	M	51,80	R\$ 80,37	R\$ 98,43	R\$ 3.990,03
11.013	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1445,00	R\$ 76,41	R\$ 93,58	R\$ 105.820,66
11.014	CDHU	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	M2	757,24	R\$ 210,14	R\$ 257,36	R\$ 152.508,73
11.015	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	22,00	R\$ 1.557,85	R\$ 1.907,90	R\$ 32.847,38
11.016	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	12,00	R\$ 1.151,91	R\$ 1.410,74	R\$ 13.248,06
11.017	CDHU	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	UN	16,00	R\$ 502,56	R\$ 615,49	R\$ 7.706,56
11.018	CDHU	30.06.100	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento	UN	4,00	R\$ 232,83	R\$ 285,15	R\$ 892,59

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
12			ACESSIBILIDADE					4.781,13
12.001	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	R\$ 1.384,86	R\$ 1.696,04	R\$ 1.327,27
12.002	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	1,00	R\$ 55,11	R\$ 67,49	R\$ 52,82
12.003	CDHU	30.01.080	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	UN	2,00	R\$ 144,32	R\$ 176,75	R\$ 276,64
12.004	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 85,19	R\$ 104,33	R\$ 653,18
12.005	CDHU	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	2,00	R\$ 795,50	R\$ 974,25	R\$ 1.524,83
12.006	CDHU	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	2,00	R\$ 493,73	R\$ 604,67	R\$ 946,39
13			LÂMINA D'ÁGUA E CASCATA					295.591,87
13.01			LÂMINA D'ÁGUA INTERNA					25.046,59
13.101	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	137,09	R\$ 29,06	R\$ 35,59	R\$ 3.818,16
13.102	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,85	R\$ 773,30	R\$ 947,06	R\$ 5.076,81
13.103	CDHU	32.15.240	Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	M2	137,09	R\$ 108,92	R\$ 133,39	R\$ 14.310,86
13.104	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	137,09	R\$ 14,01	R\$ 17,16	R\$ 1.840,76
13.02			LÂMINA D'ÁGUA INTERNA E PAREDES DE					42.476,67
13.201	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	11,37	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 5.069,46
13.202	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	11,37	R\$ 171,74	R\$ 210,33	R\$ 1.871,48
13.203	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	113,72	R\$ 244,01	R\$ 298,84	R\$ 26.594,81
13.204	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	814,75	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 8.940,92
13.03			LÂMINA D'ÁGUA INTERNA RADIER					45.866,02
13.301	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	6,85	R\$ 187,88	R\$ 230,10	R\$ 1.233,46
13.302	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	57,03	R\$ 7,02	R\$ 8,60	R\$ 383,70
13.303	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	57,03	R\$ 22,66	R\$ 27,75	R\$ 1.238,56
13.304	CDHU	18.12.020	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	57,03	R\$ 198,48	R\$ 243,08	R\$ 10.848,57
13.305	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	57,03	R\$ 14,01	R\$ 17,16	R\$ 765,76
13.306	CDHU	19.03.290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	90,68	R\$ 122,26	R\$ 149,73	R\$ 10.625,47
13.307	CDHU	26.03.074	Vidro laminado temperado incolor de 16 mm	M2	21,13	R\$ 1.025,64	R\$ 1.256,10	R\$ 20.770,50
13.04			ESCADA HIDRÁULICA					8.273,47
13.401	CDHU	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	18,50	R\$ 466,62	R\$ 571,47	R\$ 8.273,47
13.05			CASCATA					23.993,05
13.501	CDHU	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	53,65	R\$ 466,62	R\$ 571,47	R\$ 23.993,05
13.06			LÂMINA D'ÁGUA EXTERNA					44.735,72
13.601	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	244,83	R\$ 29,06	R\$ 35,59	R\$ 6.818,87
13.602	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	12,24	R\$ 773,30	R\$ 947,06	R\$ 9.071,56
13.603	CDHU	32.15.240	Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	M2	244,83	R\$ 108,92	R\$ 133,39	R\$ 25.557,87
13.604	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	244,83	R\$ 14,01	R\$ 17,16	R\$ 3.287,42
13.07			LÂMINA D'ÁGUA EXTERNA E PAREDES DE					27.269,32
13.701	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	13,19	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 5.880,93
13.702	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	13,19	R\$ 171,74	R\$ 210,33	R\$ 2.171,04
13.703	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	53,13	R\$ 244,01	R\$ 298,84	R\$ 12.425,10
13.704	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	618,95	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 6.792,25

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/BDI	C/BDI	
13.08			LÂMINA D'ÁGUA RADIER EXTERNO					77.931,02
13.801	CDHU	10 01 040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5246,36	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 57.572,62
13.802	CDHU	11 18 040	Lastro de pedra britada	M3	13,18	R\$ 187,88	R\$ 230,10	R\$ 2.373,28
13.803	CDHU	17.02 020	Chapisco	M2	53,13	R\$ 7,02	R\$ 8,60	R\$ 357,46
13.804	CDHU	17.02 120	Emboço comum	M2	53,13	R\$ 22,66	R\$ 27,75	R\$ 1.153,86
13.805	CDHU	18 12 020	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	53,13	R\$ 198,48	R\$ 243,08	R\$ 10.106,69
13.806	CDHU	32 17 030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	53,13	R\$ 14,01	R\$ 17,16	R\$ 713,40
13.807	CDHU	19 03 290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	48,25	R\$ 122,26	R\$ 149,73	R\$ 5.653,72
14			CASA DE MÁQUINAS (6X7m)					113.110,57
14.001	SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	50,40	R\$ 12,40	R\$ 15,19	R\$ 598,97
14.002	CDHU	08 05 190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	M2	42,00	R\$ 21,90	R\$ 26,82	R\$ 881,55
14.003	CDHU	11 18 060	Lona plástica - 150 micron	M2	42,00	R\$ 3,89	R\$ 4,76	R\$ 156,59
14.004	CDHU	11.18 040	Lastro de pedra britada	M3	2,10	R\$ 187,88	R\$ 230,10	R\$ 378,14
14.005	CDHU	09.01 020	Forma em madeira comum para fundação	M2	88,88	R\$ 100,74	R\$ 123,38	R\$ 8.581,41
14.006	CDHU	10 01 040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	768,90	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 8.437,77
14.007	CDHU	11.01 130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	15,81	R\$ 465,21	R\$ 569,74	R\$ 7.049,09
14.008	CDHU	32 16 010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	88,88	R\$ 19,97	R\$ 24,46	R\$ 1.701,12
14.009	CDHU	38 16 080	Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática	UN	4,00	R\$ 155,07	R\$ 189,91	R\$ 594,48
14.010	CDHU	46 18 190	Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm	UN	1,00	R\$ 731,91	R\$ 896,37	R\$ 701,47
14.011	CDHU	37 20 193	Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 50 cv	UN	1,00	R\$ 31.822,84	R\$ 38.973,43	R\$ 30.499,41
14.012	CDHU	37.14.050	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	UN	2,00	R\$ 2.306,92	R\$ 2.825,28	R\$ 4.421,96
14.013	CDHU	37 24 043	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Imp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe I	UN	2,00	R\$ 8.466,86	R\$ 10.369,36	R\$ 16.229,49
14.014	CDHU	37 13 660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	R\$ 202,27	R\$ 247,72	R\$ 193,86
14.015	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 525,73	R\$ 643,86	R\$ 503,87
14.016	CDHU	39.06.070	Cabo de cobre de 35 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolamento EPR 90°C	M	300,00	R\$ 95,43	R\$ 116,87	R\$ 27.438,39
14.017	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	R\$ 158,86	R\$ 194,56	R\$ 152,25
14.018	CDHU	43 10 230	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m ³ /h	UN	1,00	R\$ 3.813,16	R\$ 4.669,98	R\$ 3.654,58
14.019	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	7,00	R\$ 90,06	R\$ 110,30	R\$ 604,20
14.020	SINAPI	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	5,00	R\$ 59,44	R\$ 72,80	R\$ 284,84

2023

2039

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO

NÃO

BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
14.021	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 49,18	R\$ 60,23	R\$ 47,13

15		PASSARELAS EXTERNAS		322,85				
15.001	CDHU	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	57,88	R\$ 5,82	R\$ 7,13	R\$ 322,85

16		PASSARELAS EXTERNAS		932.834,48				
16.001	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	33772,50	R\$ 23,41	R\$ 28,67	R\$ 757.734,50
16.002	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	726,42	R\$ 47,68	R\$ 58,39	R\$ 33.195,29
16.003	CDHU	16.13.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lâ de rocha	M2	726,42	R\$ 163,60	R\$ 200,36	R\$ 113.899,95
16.004	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	122,50	R\$ 238,53	R\$ 292,13	R\$ 28.004,74

17		INCÊNDIO		59.151,94				
17.001	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	117,00	R\$ 109,64	R\$ 134,28	R\$ 12.294,40
17.002	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R\$ 172,72	R\$ 211,53	R\$ 1.986,44
17.003	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 235,81	R\$ 288,80	R\$ 452,01
17.004	SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	20,00	R\$ 119,28	R\$ 146,08	R\$ 2.286,39
17.005	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 107,81	R\$ 132,03	R\$ 413,31
17.006	SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 235,87	R\$ 288,87	R\$ 452,12
17.007	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 270,61	R\$ 331,42	R\$ 518,71
17.008	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 543,86	R\$ 666,07	R\$ 521,24
17.009	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 338,02	R\$ 413,97	R\$ 647,93
17.010	CDHU	50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	UN	14,00	R\$ 236,87	R\$ 290,09	R\$ 3.178,27
17.011	CDHU	50.05.270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 742,05	R\$ 908,79	R\$ 711,19
17.012	CDHU	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	2,00	R\$ 280,08	R\$ 343,01	R\$ 536,86
17.013	CDHU	50.01.320	Abriço de hidrante de 1 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	2,00	R\$ 2.138,00	R\$ 2.618,41	R\$ 4.098,17
17.014	CDHU	50.05.080	Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W	UN	16,00	R\$ 115,47	R\$ 141,42	R\$ 1.770,69
17.015	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	2,00	R\$ 220,43	R\$ 269,96	R\$ 422,53
17.016	CDHU	50.10.084	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg	UN	3,00	R\$ 322,51	R\$ 394,98	R\$ 927,29
17.017	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	3,00	R\$ 18,15	R\$ 22,23	R\$ 52,19
17.018	CDHU	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	UN	2,00	R\$ 24,17	R\$ 29,60	R\$ 46,33
17.019	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	5,00	R\$ 18,40	R\$ 22,53	R\$ 88,17

2040

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO

NÃO

BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
17.020	CDHU	43 10 480	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h	UN	1,00	R\$ 9.258,25	R\$ 11.338,58	R\$ 8.873,22
17.021	CDHU	48.03.138	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros	CJ	1,00	R\$ 19.693,49	R\$ 24.118,62	R\$ 18.874,49

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								142.568,52
18.001	CDHU	05 07 040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	70,00	R\$ 105,58	R\$ 129,30	R\$ 7.083,24
18.002	CDHU	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	M2	2514,79	R\$ 24,68	R\$ 30,23	R\$ 59.483,88
18.003	CDHU	55 01 020	Limpeza final da obra	M2	5564,86	R\$ 14,25	R\$ 17,45	R\$ 76.001,39

TOTAL

4.714.598,33

SALTO - SP, 27 de FEVEREIRO de 2024



Documento assinado digitalmente

GLAUBER CARLOS PRIMO

Data: 27/02/2024 13:57:58-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP

GLAUBER CARLOS PRIMO

PROCURADOR

CPF nº 379 733 958-57

CNH nº 32.018.551 5 SSP/SP

2047

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO/SP
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de empresa jurídica para execução de obra para construção do Museu de Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Dandaraetes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários à realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Organizativa e os Projetos anexos ao edital.

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, %, Mês 01 to Mês 12, and TOTAL. Rows include items like SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTAÇÃO DE SOLO, INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, etc.

SALTO - SP, 27 de FEVEREIRO de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
GLAUBER CARLOS PRIMO
Data: 27/02/2024 13:57:05 -cano
Verifique em https://validar.it.gov.br

CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP
GLAUBER CARLOS PRIMO
PROCURADOR
CPF nº 379.733.958-57
CNH nº 32.018.551.5 SSP/SP

2042

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO/SP

DEMONSTRATIVO DO BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

CÁLCULO DO BDI CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS				
COMPONENTES	LIMITES			ÍNDICE ADOTADO
	Mínimos	Média	Máximos	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
SEGURO E GARANTIA	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
RISCO	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%
LUCRO	6,16%	7,40%	8,96%	8,96%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
CONFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ISS	2,00%	3,00%	5,00%	2,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME DE DESONERAÇÃO	0,00%	0% ou 4,5%	4,50%	1,40%
BDI SEM DESONERAÇÃO				22,47%

Declaro para o devido fim que conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção de edifícios é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para o devido fim que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que este regime tributário é o mais adequado para a Administração Municipal.

SALTO - SP, 27 de FEVEREIRO de 2024



Documento assinado digitalmente
GLAUBER CARLOS PRIMO
Data: 27/02/2024 13:55:09-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP
GLAUBER CARLOS PRIMO
PROCURADOR
CPF nº 379.733.958-57
CNH nº 32.018.551.5 SSP/SP

2043

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO/SP
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

VALOR GLOBAL: QUATRO MILHÕES SETECENTOS E QUATORZE MIL CINQUENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

GRUPO A	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSAL (%)
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	37,80%	37,80%


GRUPO B	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSAL (%)
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,97%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,69%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,90%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,82%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,31%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,91%	6,09%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL	44,53%	15,85%

GRUPO C	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSAL (%)
C1	AVISO PRÉVIO (INDENIZADO)	4,76%	3,67%
C2	AVISO PRÉVIO (TRABALHADO)	0,11%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,34%	4,11%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,79%	2,92%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40%	0,31%
C	TOTAL	14,40%	11,10%

GRUPO D	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSAL (%)
D1	REINCIDÊNCIA GRUPO A SOBRE B	16,83%	5,99%
D2	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	0,33%
D	TOTAL	17,25%	6,32%

TOTAL GERAL (A+B+C+D)		113,98%	71,07%
------------------------------	--	----------------	---------------

SALTO - SP, 27 de FEVEREIRO de 2024

Documento assinado digitalmente
 **GLAUBER CARLOS PRIMO**
 Data: 27/02/2024 13:53:36-0300
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP
GLAUBER CARLOS PRIMO
PROCURADOR
 CPF nº 379.733.958-57
 CNH nº 32.018.551.5 SSP/SP

2044


Licitação

De: Glauber Primo <glauber@crmconstrutora.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 11:29
Para: Licitação
Cc: 'Mauro'
Assunto: Re: RES: Fwd: Diligência - CR 14-2023 - Execução da Obra do Museu da Água
Anexos: 00_ENVELOPE_02_-_PROPOSTA_-_MUSEU_DA_AGUA_%2820%2C1%29_%281%29_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf

Denise, bom dia!

Peço desculpas, segue anexo planilha corrigida.

Att,



Glauber Primo
Dep. Comercial
11 97241-7253

Em 29/02/2024 08:44, Licitação escreveu:

Prezado Glauber, bom dia!

Alguma posição?

Caso a empresa não apresente a proposta nos termos solicitados, será desclassificada.

Obrigada,

Denise de Moura Campos

Setor de Licitações

Prefeitura da Estância Turística de Salto

(11)4602-8533 / 4602-8524

E-mail: denise.adm@salto.sp.gov.br



2045

Denise de Moura Campos

Setor de Licitações

Prefeitura da Estância Turística de Salto

(11)4602-8533 / 4602-8524

E-mail: denise.adm@salto.sp.gov.br

Não contém vírus. www.avast.com

2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO/SP
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023
PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

DADOS DO LICITANTE	
Razão Social: CRM CONSTRUTORA LTDA-EPP	
Endereço: Rua Paracatu, 309, Conjunto 27, Parque Imperial, São Paulo/SP - CEP 04302020	
Município: São Paulo / SP	CEP: 04566-000
Fone: (11) 2364-1525 Fax: (11) 2364-1456	CNPJ: 10.546,785/0001-56
E-mail : glauber@crmconstrutora.com.br	

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE	
Nome: Glauber Carlos Primo	
Qualificação: BRASILEIRO, SOLTEIRO, PROCURADOR	
CNH: 32.018.551.5 SSP/SP	CPF: 379.733.958-57
E-mail: glauber@crmconstrutora.com.br	Telefone: (11) 2364-1425
Cargo: PROCURADOR	

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (RS)
1	1	SERV.	Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.	R\$ 4.714.598,33
VALOR GLOBAL R\$				4.714.598,33
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:			QUATRO MILHÕES SETECENTOS E QUATORZE MIL CINQUENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	

Validade da Proposta: Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da abertura do envelope nº 02.


Prazo de Pagamento: Conforme Edital.

Prazo de Execução: 3 (três) meses, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARAMOS, ainda que as demais condições da proposta comercial, permanecem em conformidade com o estipulado no Edital e seus anexos.

SALTO - SP, 29 de JANEIRO de 2024
 Documento assinado digitalmente
 **GLAUBER CARLOS PRIMO**
 Data: 29/02/2024 11:27:05-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP
GLAUBER CARLOS PRIMO
PROCURADOR
 CPF nº 379.733.958-57
 CNH nº 32.018.551.5 SSP/SP

*nova
moneta*

2017

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
01			SERVIÇOS PRELIMINARES					219.950,77
01.001	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	24,00	R\$ 711,83	R\$ 871,78	R\$ 20.922,65
01.002	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	5564,86	R\$ 13,46	R\$ 16,48	R\$ 91.700,74
01.003	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12,00	R\$ 657,03	R\$ 804,67	R\$ 9.656,03
01.004	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12,00	R\$ 1.096,15	R\$ 1.342,45	R\$ 16.109,43
01.005	CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	779,20	R\$ 85,47	R\$ 104,67	R\$ 81.561,92
02			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					215.764,70
02.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2300,92	R\$ 13,64	R\$ 16,70	R\$ 38.433,64
02.002	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	2811,37	R\$ 10,66	R\$ 13,05	R\$ 36.698,67
02.003	SINAPI (insumos)	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	2811,37	R\$ 40,84	R\$ 50,02	R\$ 140.632,39
03			INFRAESTRUTURA					372.026,47
03.01			FUNDAÇÃO					84.241,56
03.101	CDHU	12.12.016	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo	M	275,00	R\$ 43,57	R\$ 53,36	R\$ 14.673,87
03.102	CDHU	12.12.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	TX	1,00	R\$ 29.324,71	R\$ 35.913,98	R\$ 35.913,98
03.103	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1367,91	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 15.326,38
03.104	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	40,26	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 18.327,33
03.02			FUNDAÇÃO TIPO RADIER					160.088,18
03.201	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	139,13	R\$ 432,86	R\$ 530,12	R\$ 73.755,80
03.202	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	139,13	R\$ 137,22	R\$ 168,05	R\$ 23.381,30
03.203	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5144,90	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 57.644,64
03.204	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	53,83	R\$ 80,49	R\$ 98,58	R\$ 5.306,43
03.03			FUNDAÇÃO TIPO SAPATA ESCAVADA					3.507,03
03.301	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	2,50	R\$ 432,86	R\$ 530,12	R\$ 1.325,30
03.302	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,50	R\$ 137,22	R\$ 168,05	R\$ 420,13
03.303	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	120,25	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 1.347,31
03.304	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	5,88	R\$ 48,80	R\$ 59,77	R\$ 351,44
03.305	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,38	R\$ 15,18	R\$ 18,59	R\$ 62,84
03.04			BLOCOS DE COROAMENTO					35.760,14
03.401	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	19,83	R\$ 48,80	R\$ 59,77	R\$ 1.185,22
03.402	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	104,51	R\$ 80,49	R\$ 98,58	R\$ 10.302,35
03.403	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,25	R\$ 150,12	R\$ 183,85	R\$ 413,66
03.404	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1046,00	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 11.719,62
03.405	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	15,79	R\$ 432,86	R\$ 530,12	R\$ 8.370,62
03.406	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	15,79	R\$ 137,22	R\$ 168,05	R\$ 2.653,57
03.407	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	53,22	R\$ 15,96	R\$ 19,54	R\$ 1.039,99
03.408	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	4,04	R\$ 15,18	R\$ 18,59	R\$ 75,11
03.05			VIGAS BALDRAME					88.429,56
03.501	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	130,04	R\$ 48,80	R\$ 59,77	R\$ 7.772,35
03.502	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	294,06	R\$ 80,49	R\$ 98,58	R\$ 28.987,74
03.503	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	8,50	R\$ 150,12	R\$ 183,85	R\$ 1.562,70
03.504	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1728,76	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 19.369,42
03.505	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	32,51	R\$ 432,86	R\$ 530,12	R\$ 17.234,25

2018

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
03.506	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	32,51	R\$ 137,22	R\$ 168,05	R\$ 5.463,42
03.507	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	294,06	R\$ 15,96	R\$ 19,54	R\$ 5.746,33
03.508	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	97,53	R\$ 15,18	R\$ 18,59	R\$ 1.813,29
03.509	CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	32,51	R\$ 12,06	R\$ 14,77	R\$ 480,05

04		SUPERESTRUTURA						395.902,86
04.01		NÍVEL 1 (4m)						272.515,77
04.01.01		PILARES						67.647,34

04.01.01.001	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	240,92	R\$ 124,44	R\$ 152,40	R\$ 36.715,51
04.01.01.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1848,00	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 20.705,42
04.01.01.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	17,90	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 8.148,52
04.01.01.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	17,90	R\$ 94,79	R\$ 116,08	R\$ 2.077,90

04.01.02		VIGAS						70.870,44
----------	--	--------------	--	--	--	--	--	------------------

04.01.02.001	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	262,38	R\$ 124,44	R\$ 152,40	R\$ 39.985,95
04.01.02.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1607,18	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 18.007,21
04.01.02.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	22,54	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 10.260,76
04.01.02.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	22,54	R\$ 94,79	R\$ 116,08	R\$ 2.616,53

04.01.03		ALVENARIA						61.073,94
----------	--	------------------	--	--	--	--	--	------------------

04.01.03.001	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	656,64	R\$ 75,94	R\$ 93,01	R\$ 61.073,94
--------------	------	-----------	---	----	--------	-----------	-----------	---------------

04.01.04		LAJE						72.924,05
----------	--	-------------	--	--	--	--	--	------------------

04.01.04.001	CDHU	13.01.310	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	264,81	R\$ 141,22	R\$ 172,95	R\$ 45.797,92
04.01.04.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	479,25	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 5.369,63
04.01.04.003	CDHU	13.01.320	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16(12+4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	16,94	R\$ 160,05	R\$ 196,01	R\$ 3.320,42
04.01.04.004	CDHU	13.01.330	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20(16+4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	35,84	R\$ 176,48	R\$ 216,14	R\$ 7.746,42
04.01.04.005	CDHU	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	35,05	R\$ 151,16	R\$ 185,13	R\$ 6.488,77
04.01.04.006	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	6,74	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 3.068,21
04.01.04.007	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	6,74	R\$ 137,22	R\$ 168,05	R\$ 1.132,68

04.02		NÍVEL 2 (+4m)						90.193,91
-------	--	----------------------	--	--	--	--	--	------------------

04.02.01		PILARES						44.467,51
----------	--	----------------	--	--	--	--	--	------------------

04.02.01.001	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	187,8	R\$ 88,20	R\$ 108,02	R\$ 20.286,25
04.02.01.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1341,36	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 15.028,90
04.02.01.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,02	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 7.292,69
04.02.01.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	16,02	R\$ 94,79	R\$ 116,08	R\$ 1.859,66

2049

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL	
						S BDI	C/ BDI		
04.02.02			VIGAS						57.383,79
04.02.02.001	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	289,44	R\$ 88,20	R\$ 108,02	R\$ 31.265,46	
04.02.02.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1026,27	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 11.498,56	
04.02.02.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	25,59	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 11.649,19	
04.02.02.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	25,59	R\$ 94,79	R\$ 116,08	R\$ 2.970,58	
04.02.03			ALVENARIA						45.726,40
04.02.03.001	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	491,63	R\$ 75,94	R\$ 93,01	R\$ 45.726,40	
04.03			COBERTURA (+1m)						33.193,18
04.03.01			PILARES						8.406,61
04.03.01.001	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,50	R\$ 88,20	R\$ 108,02	R\$ 3.942,75	
04.03.01.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	232,18	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 2.601,40	
04.03.01.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,26	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 1.484,03	
04.03.01.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	3,26	R\$ 94,79	R\$ 116,08	R\$ 378,43	
04.03.02			VIGAS						13.699,80
04.03.02.001	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,36	R\$ 88,20	R\$ 108,02	R\$ 6.520,12	
04.03.02.002	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	435,82	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 4.883,03	
04.03.02.003	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,02	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 1.830,00	
04.03.02.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	4,02	R\$ 94,79	R\$ 116,08	R\$ 466,66	
04.03.03			ALVENARIA						11.086,77
04.03.03.001	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	119,20	R\$ 75,94	R\$ 93,01	R\$ 11.086,77	
05			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						444.152,49
05.01			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						222.691,15
05.101	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	107,00	R\$ 12,57	R\$ 15,39	R\$ 1.646,98	
05.102	CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	747,00	R\$ 9,59	R\$ 11,74	R\$ 8.771,59	
05.103	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	2313,90	R\$ 10,13	R\$ 12,41	R\$ 28.710,47	
05.104	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	126,60	R\$ 3,35	R\$ 4,10	R\$ 519,07	
05.105	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	73,60	R\$ 22,12	R\$ 27,09	R\$ 1.993,52	
05.106	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	201,90	R\$ 5,23	R\$ 6,41	R\$ 1.294,06	
05.107	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1557,25	R\$ 7,06	R\$ 8,65	R\$ 13.470,61	
05.108	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	500,00	R\$ 45,65	R\$ 55,91	R\$ 27.956,75	

250

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
05.109	CDHU	40.02.100	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	4,00	R\$ 104,94	R\$ 128,52	R\$ 514,08
05.110	CDHU	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	1,00	R\$ 20,44	R\$ 25,03	R\$ 25,03
05.111	CDHU	40.05.100	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	CJ	2,00	R\$ 28,31	R\$ 34,67	R\$ 69,34
05.112	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12,00	R\$ 85,76	R\$ 105,04	R\$ 1.260,43
05.113	CDHU	40.05.120	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	1,00	R\$ 26,06	R\$ 31,91	R\$ 31,91
05.114	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	7,00	R\$ 20,38	R\$ 24,96	R\$ 174,74
05.115	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$ 27,90	R\$ 34,17	R\$ 34,17
05.116	CDHU	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$ 43,07	R\$ 52,75	R\$ 52,75
05.117	CDHU	40.20.120	Placa de 4' x 2'	UN	50,00	R\$ 4,75	R\$ 5,81	R\$ 290,62
05.118	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	4,00	R\$ 28,06	R\$ 34,37	R\$ 137,46
05.119	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	27,00	R\$ 29,74	R\$ 36,42	R\$ 983,37
05.120	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	69,00	R\$ 20,97	R\$ 25,68	R\$ 1.771,70
05.121	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00	R\$ 25,64	R\$ 31,40	R\$ 31,40
05.122	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	3,00	R\$ 60,36	R\$ 73,92	R\$ 221,76
05.123	CDHU	37.13.910	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	3,00	R\$ 1.236,15	R\$ 1.513,91	R\$ 4.541,73
05.124	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	10,00	R\$ 126,93	R\$ 155,45	R\$ 1.554,50
05.125	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	18,00	R\$ 19,33	R\$ 23,67	R\$ 426,07
05.126	CDHU	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	2,00	R\$ 17,97	R\$ 22,01	R\$ 44,01
05.127	CDHU	37.13.870	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A	UN	1,00	R\$ 114,07	R\$ 139,70	R\$ 139,70
05.128	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} de surto 12 até 15 kA	UN	6,00	R\$ 61,09	R\$ 74,82	R\$ 448,91
05.129	CDHU	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	2,00	R\$ 184,39	R\$ 225,82	R\$ 451,63
05.130	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	679,85	R\$ 14,12	R\$ 17,29	R\$ 11.755,10
05.131	CDHU	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	M	214,10	R\$ 14,21	R\$ 17,40	R\$ 3.724,99
05.132	CDHU	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	1728,30	R\$ 15,44	R\$ 18,92	R\$ 32.690,95
05.133	CDHU	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	M	3,00	R\$ 39,33	R\$ 48,16	R\$ 144,49
05.134	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	M	3,00	R\$ 31,67	R\$ 38,79	R\$ 116,37
05.135	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	48,00	R\$ 24,27	R\$ 29,72	R\$ 1.426,47
05.136	CDHU	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	99,00	R\$ 65,62	R\$ 80,37	R\$ 7.956,34
05.137	CDHU	41.11.707	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W	UN	40,00	R\$ 1.180,13	R\$ 1.445,31	R\$ 57.812,26
05.138	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	1,00	R\$ 21,86	R\$ 26,77	R\$ 26,77
05.139	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1,00	R\$ 167,39	R\$ 205,00	R\$ 205,00
05.140	CDHU	69.20.040	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	UN	1,00	R\$ 12,57	R\$ 15,39	R\$ 15,39
05.141	CDHU	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00	R\$ 1.341,35	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
05.142	CDHU	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	16,00	R\$ 204,37	R\$ 250,29	R\$ 4.004,64
05.143	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	16,00	R\$ 28,20	R\$ 34,54	R\$ 552,68
05.144	CDHU	36.03.030	Caixa de medição externa tipo 'L' (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00	R\$ 966,52	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
05.145	CDHU	37.03.240	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 977,72	R\$ 1.197,41	R\$ 1.197,41
05.146	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 545,01	R\$ 667,47	R\$ 667,47

2021

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
05.02			CLIMATIZAÇÃO					135.543,70
05.201	CDHU	61.10.120	Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR	UN	1,00	R\$ 52.950,00	R\$ 64.847,87	R\$ 64.847,87
05.202	CDHU	61.10.100	Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR	UN	1,00	R\$ 20.940,37	R\$ 25.645,67	R\$ 25.645,67
05.203	CDHU	43.08.040	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 1 TR	UN	2,00	R\$ 4.059,60	R\$ 4.971,79	R\$ 9.943,58
05.204	CDHU	43.08.043	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 4 TR	UN	2,00	R\$ 4.993,86	R\$ 6.115,98	R\$ 12.231,97
05.205	CDHU	43.08.041	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 2 TR	UN	1,00	R\$ 4.524,45	R\$ 5.541,09	R\$ 5.541,09
05.206	CDHU	43.08.042	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassette, capacidade de 3 TR	UN	1,00	R\$ 4.855,74	R\$ 5.946,82	R\$ 5.946,82
05.207	CDHU	43.05.030	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	UN	1,00	R\$ 308,75	R\$ 378,13	R\$ 378,13
05.208	SINAPI	97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R\$ 32,89	R\$ 40,28	R\$ 604,15
05.209	SINAPI	97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	R\$ 41,89	R\$ 51,30	R\$ 872,18
05.210	SINAPI	97334	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,00	R\$ 51,04	R\$ 62,51	R\$ 1.625,23
05.211	CDHU	46.27.110	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões	M	13,00	R\$ 43,53	R\$ 53,31	R\$ 693,04
05.212	CDHU	46.32.005	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões	M	10,00	R\$ 122,62	R\$ 150,18	R\$ 1.501,76
05.213	CDHU	46.32.007	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões	M	20,00	R\$ 146,88	R\$ 179,88	R\$ 3.597,68
05.214	CDHU	46.32.009	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões	M	8,00	R\$ 188,25	R\$ 230,55	R\$ 1.844,42
05.215	CDHU	46.32.011	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões	M	1,00	R\$ 220,56	R\$ 270,11	R\$ 270,11
05.03			REDE DE DADOS					64.904,77
05.301	CDHU	66.08.115	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	UN	1,00	R\$ 2.763,53	R\$ 3.384,49	R\$ 3.384,49
05.302	CDHU	66.08.061	Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico	UN	1,00	R\$ 4.099,80	R\$ 5.021,02	R\$ 5.021,02
05.303	CDHU	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000Mbps	UN	3,00	R\$ 2.174,69	R\$ 2.663,34	R\$ 7.990,01
05.304	CDHU	66.08.324	Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	5,00	R\$ 1.021,77	R\$ 1.251,36	R\$ 6.256,80
05.305	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	10,00	R\$ 60,36	R\$ 73,92	R\$ 739,19
05.306	CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	980,00	R\$ 18,03	R\$ 22,09	R\$ 21.643,83
05.307	CDHU	39.27.010	Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	M	200,00	R\$ 5,70	R\$ 6,99	R\$ 1.397,35
05.308	CDHU	38.21.920	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	45,00	R\$ 78,61	R\$ 96,27	R\$ 4.332,07
05.309	CDHU	38.22.120	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios	M	30,00	R\$ 128,85	R\$ 157,80	R\$ 4.733,96
05.310	CDHU	38.22.620	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L=100 mm	M	45,00	R\$ 41,54	R\$ 50,87	R\$ 2.289,33
05.311	CDHU	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	M	53,00	R\$ 43,45	R\$ 53,21	R\$ 2.820,28
05.312	CDHU	38.04.080	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4' com acessórios	M	18,00	R\$ 65,23	R\$ 79,89	R\$ 1.437,98
05.313	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	66,00	R\$ 35,36	R\$ 43,31	R\$ 2.858,46
05.04			SPDA					21.012,88
05.401	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	270,00	R\$ 36,55	R\$ 44,76	R\$ 12.084,72
05.402	CDHU	42.05.330	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300mm - h= 600 mm	UN	6,00	R\$ 43,79	R\$ 53,62	R\$ 321,74
05.403	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	6,00	R\$ 223,10	R\$ 273,23	R\$ 1.639,36
05.404	CDHU	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	150,00	R\$ 26,18	R\$ 32,07	R\$ 4.809,99

2052

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de São Paulo/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO	NÃO	BDI = 22,47%
-----------------	-----	--------------

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
05.405	CDHU	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	11,00	R\$ 17,99	R\$ 22,04	R\$ 242,40
05.406	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	42,00	R\$ 31,67	R\$ 38,79	R\$ 1.629,14
05.407	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,70	R\$ 86,35	R\$ 105,75	R\$ 285,53
06			INSTALAÇÕES HIRÁULICAS					263.037,98
06.01			ENTRADA					3.846,26
06.101	CDHU	45.01.060	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2'	UN	1,00	R\$ 2.851,42	R\$ 3.492,13	R\$ 3.492,13
06.102	CDHU	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	UN	2,00	R\$ 144,58	R\$ 177,07	R\$ 354,13
06.02			ÁGUA FRIA					203.811,89
06.201	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 10,51	R\$ 12,87	R\$ 115,81
06.202	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	9,00	R\$ 32,46	R\$ 39,76	R\$ 357,82
06.203	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 20,53	R\$ 25,14	R\$ 25,14
06.204	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	7,00	R\$ 90,68	R\$ 111,05	R\$ 777,38
06.205	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 7,77	R\$ 9,52	R\$ 38,08
06.206	SINAPI	103950	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 10,16	R\$ 12,44	R\$ 111,93
06.207	SINAPI	89439	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2', INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 10,92	R\$ 13,38	R\$ 13,38
06.208	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	R\$ 5,94	R\$ 7,28	R\$ 145,61
06.209	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	R\$ 9,17	R\$ 11,23	R\$ 303,31
06.210	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4', INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 6,74	R\$ 8,26	R\$ 49,55
06.211	CDHU	46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	M	0,69	R\$ 24,71	R\$ 30,26	R\$ 20,88
06.212	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	0,30	R\$ 25,07	R\$ 30,71	R\$ 9,21
06.213	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 168,27
06.214	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2' INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 11,74	R\$ 14,37	R\$ 129,37
06.215	CDHU	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4'	UN	1,00	R\$ 99,14	R\$ 121,42	R\$ 121,42
06.216	SINAPI	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2', INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 9,56	R\$ 11,71	R\$ 23,43
06.217	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 8,96	R\$ 10,97	R\$ 32,91
06.218	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,80	R\$ 12,01	R\$ 48,03

2053

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
06.219	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,71	R\$ 16,79	R\$ 16,79
06.220	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 9,17	R\$ 11,23	R\$ 101,10
06.221	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 15,58	R\$ 19,08	R\$ 57,24
06.222	SINAPI	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,66	R\$ 16,73	R\$ 16,73
06.223	SINAPI	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 8,88	R\$ 10,88	R\$ 10,88
06.224	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 60,59	R\$ 74,20	R\$ 148,40
06.225	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,40	R\$ 23,16	R\$ 28,36	R\$ 3.102,36
06.226	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,60	R\$ 31,00	R\$ 37,97	R\$ 1.275,70
06.227	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	0,78	R\$ 39,18	R\$ 47,99	R\$ 37,43
06.228	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 15,72	R\$ 19,25	R\$ 76,99
06.229	CDHU	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	2,00	R\$ 905,71	R\$ 1.109,23	R\$ 2.218,46
06.230	CDHU	43.10.210	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 125mca, Q= 115 a 50 m³/h	UN	4,00	R\$ 35.784,19	R\$ 43.824,90	R\$ 175.299,59
06.231	CDHU	43.10.230	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h	UN	1,00	R\$ 3.046,71	R\$ 3.731,31	R\$ 3.731,31
06.232	CDHU	43.12.500	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	4,00	R\$ 3.108,39	R\$ 3.806,84	R\$ 15.227,38

06.03		ESGOTO				29.499,25		
06.301	CDHU	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00	R\$ 262,78	R\$ 321,83	R\$ 321,83
06.302	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	R\$ 70,32	R\$ 86,12	R\$ 86,12
06.303	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	R\$ 90,33	R\$ 110,63	R\$ 110,63
06.304	CDHU	49.01.040	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	2,00	R\$ 98,68	R\$ 120,86	R\$ 241,72
06.305	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	9,00	R\$ 30,31	R\$ 37,13	R\$ 334,13
06.306	CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	9,00	R\$ 6,11	R\$ 7,49	R\$ 67,37
06.307	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 9,38	R\$ 11,49	R\$ 103,39
06.308	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	85,20	R\$ 62,63	R\$ 76,71	R\$ 6.535,47
06.309	CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	177,80	R\$ 69,97	R\$ 85,69	R\$ 15.235,74
06.310	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	39,40	R\$ 36,02	R\$ 44,11	R\$ 1.738,03

2024

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
06.311	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	22,30	R\$ 57,10	R\$ 69,94	R\$ 1.559,57
06.312	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	14,10	R\$ 29,17	R\$ 35,73	R\$ 503,74
06.313	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 523,35	R\$ 640,94	R\$ 2.563,76
06.314	CDHU	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	1,00	R\$ 79,80	R\$ 97,74	R\$ 97,74
06.04 AGUAS PLUVIAIS								25.880,59
06.401	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,80	R\$ 138,73	R\$ 169,90	R\$ 15.427,20
06.402	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 9,46	R\$ 11,59	R\$ 57,93
06.403	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	18,69	R\$ 62,63	R\$ 76,71	R\$ 1.433,66
06.404	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	9,40	R\$ 36,06	R\$ 44,16	R\$ 415,12
06.405	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 23,28	R\$ 28,51	R\$ 570,29
06.406	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 814,12	R\$ 997,05	R\$ 7.976,39
07 REVESTIMENTO								500.935,47
07.01 PISO								285.566,08
07.101	CDHU	18.12.120	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	510,08	R\$ 307,25	R\$ 376,29	R\$ 191.935,94
07.102	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	29,52	R\$ 150,12	R\$ 183,85	R\$ 5.427,17
07.103	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	29,52	R\$ 54,02	R\$ 66,16	R\$ 1.953,01
07.104	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	582,64	R\$ 109,70	R\$ 134,35	R\$ 78.279,37
07.105	CDHU	18.08.072	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	182,92	R\$ 35,58	R\$ 43,57	R\$ 7.970,59
07.02 PAREDES								154.565,19
07.201	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	2534,94	R\$ 5,61	R\$ 6,87	R\$ 17.413,31
07.202	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	2534,94	R\$ 18,11	R\$ 22,17	R\$ 56.208,77
07.203	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	2534,94	R\$ 10,55	R\$ 12,93	R\$ 32.767,78
07.204	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	69,15	R\$ 79,09	R\$ 96,87	R\$ 6.698,23
07.205	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	2465,79	R\$ 13,73	R\$ 16,82	R\$ 41.477,11

2027

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
07.03 FORRO								60.804,19
07.301	CDHU	22.02.010	Forro em placa de gesso liso fixo	M2	726,42	R\$ 68,35	R\$ 83,70	R\$ 60.804,19
08 ESQUADRIAS								116.160,47
08.001	CDHU	23.13.020	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIMRU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	6,00	R\$ 472,74	R\$ 578,97	R\$ 3.473,82
08.002	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 645,34	R\$ 790,34	R\$ 790,34
08.003	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	1,80	R\$ 347,58	R\$ 425,68	R\$ 766,23
08.004	SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	50,00	R\$ 7,75	R\$ 9,49	R\$ 474,59
08.005	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.351,72	R\$ 1.655,45	R\$ 1.655,45
08.006	CDHU	24.02.054	Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face em aneta na outra, completa	M2	16,50	R\$ 882,81	R\$ 1.081,17	R\$ 17.839,37
08.007	CDHU	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	M2	6,00	R\$ 596,45	R\$ 730,47	R\$ 4.382,80
08.008	CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	94,60	R\$ 244,30	R\$ 299,20	R\$ 28.304,03
08.009	CDHU	25.01.430	Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada	M2	50,00	R\$ 694,45	R\$ 850,49	R\$ 42.524,70
08.010	CDHU	26.01.169	Vidro liso laminado incolor de 8 mm	M2	50,00	R\$ 260,46	R\$ 318,98	R\$ 15.949,15
09 PINTURA								93.759,12
09.01 PAREDE								70.600,36
09.101	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	2465,79	R\$ 23,38	R\$ 28,63	R\$ 70.600,36
09.02 FORRO								23.158,76
09.201	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	726,42	R\$ 26,03	R\$ 31,88	R\$ 23.158,76
10 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS								36.006,62
10.001	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	9,00	R\$ 67,29	R\$ 82,41	R\$ 741,71
10.002	CDHU	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	UN	6,00	R\$ 105,64	R\$ 129,37	R\$ 776,23
10.003	CDHU	23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm	UN	8,00	R\$ 1.074,38	R\$ 1.315,80	R\$ 10.526,38
10.004	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	4,20	R\$ 408,70	R\$ 500,53	R\$ 2.102,23
10.005	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	5,00	R\$ 53,14	R\$ 65,08	R\$ 325,41
10.006	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	3,00	R\$ 67,84	R\$ 83,09	R\$ 249,26
10.007	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	9,00	R\$ 655,72	R\$ 803,06	R\$ 7.227,58
10.008	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	9,00	R\$ 44,03	R\$ 53,93	R\$ 485,34
10.009	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN=1/2"	UN	9,00	R\$ 534,80	R\$ 654,97	R\$ 5.894,76
10.010	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	18,00	R\$ 200,41	R\$ 245,44	R\$ 4.417,85
10.011	CDHU	44.20.220	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"	UN	6,00	R\$ 160,24	R\$ 196,25	R\$ 1.177,47
10.012	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	2,50	R\$ 680,13	R\$ 832,96	R\$ 2.082,40
11 ÁREA EXTERNA								517.634,67
11.001	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1785,58	R\$ 19,59	R\$ 23,99	R\$ 42.842,65
11.002	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	178,55	R\$ 172,05	R\$ 210,71	R\$ 37.621,91
11.003	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	178,55	R\$ 10,66	R\$ 13,05	R\$ 2.330,73
11.004	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	65,00	R\$ 176,88	R\$ 216,63	R\$ 14.080,83
11.005	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	3599,00	R\$ 14,15	R\$ 17,33	R\$ 62.370,17
11.006	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	8,00	R\$ 443,32	R\$ 542,93	R\$ 4.343,44

2026

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO

NÃO

BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/BDI	C/BDI	
11.007	CDHU	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	4,00	R\$ 967,19	R\$ 1.184,52	R\$ 4.738,07
11.008	CDHU	34.04.160	Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m	UN	20,00	R\$ 138,19	R\$ 169,24	R\$ 3.384,75
11.009	CDHU	34.04.280	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m	UN	5,00	R\$ 78,77	R\$ 96,46	R\$ 482,32
11.010	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	323,18	R\$ 44,44	R\$ 54,43	R\$ 17.589,44
11.011	CDHU	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	74,79	R\$ 45,64	R\$ 55,89	R\$ 4.180,31
11.012	CDHU	54.20.040	Bate-roda em concreto pré-moldado	M	51,80	R\$ 64,22	R\$ 78,64	R\$ 4.073,80
11.013	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1445,00	R\$ 61,05	R\$ 74,77	R\$ 108.042,48
11.014	CDHU	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	M2	757,24	R\$ 167,90	R\$ 205,63	R\$ 155.710,81
11.015	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	22,00	R\$ 1.244,72	R\$ 1.524,41	R\$ 33.537,05
11.016	CDHU	41.10.500	Poste telecênico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	12,00	R\$ 920,38	R\$ 1.127,18	R\$ 13.526,22
11.017	CDHU	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	UN	16,00	R\$ 401,55	R\$ 491,77	R\$ 7.868,36
11.018	CDHU	30.06.100	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento	UN	4,00	R\$ 186,03	R\$ 227,83	R\$ 911,33
12			ACESSIBILIDADE					4.881,51
12.001	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	R\$ 1.106,50	R\$ 1.355,13	R\$ 1.355,13
12.002	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	1,00	R\$ 44,03	R\$ 53,93	R\$ 53,93
12.003	CDHU	30.01.080	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	UN	2,00	R\$ 115,31	R\$ 141,22	R\$ 282,44
12.004	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF 12/2019	UN	8,00	R\$ 68,07	R\$ 83,36	R\$ 666,89
12.005	CDHU	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	2,00	R\$ 635,60	R\$ 778,42	R\$ 1.556,85
12.006	CDHU	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	2,00	R\$ 394,49	R\$ 483,13	R\$ 966,26
13			LÂMINA D'ÁGUA E CASCATA					301.798,13
13.01			LÂMINA D'ÁGUA INTERNA					25.572,47
13.101	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	137,09	R\$ 23,22	R\$ 28,44	R\$ 3.898,32
13.102	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,85	R\$ 617,87	R\$ 756,70	R\$ 5.183,40
13.103	CDHU	32.15.240	Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	M2	137,09	R\$ 87,03	R\$ 106,58	R\$ 14.611,34
13.104	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para unidade e água de percolação	M2	137,09	R\$ 11,19	R\$ 13,71	R\$ 1.879,41
13.02			LÂMINA D'ÁGUA INTERNA E PAREDES DE					43.368,51
13.201	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	11,37	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 5.175,90
13.202	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	11,37	R\$ 137,22	R\$ 168,05	R\$ 1.910,77
13.203	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	113,72	R\$ 194,96	R\$ 238,77	R\$ 27.153,20
13.204	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	814,75	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 9.128,65
13.03			LÂMINA D'ÁGUA INTERNA RADIER					46.829,02
13.301	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	6,85	R\$ 150,12	R\$ 183,85	R\$ 1.259,35
13.302	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	57,03	R\$ 5,61	R\$ 6,87	R\$ 391,76
13.303	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	57,03	R\$ 18,11	R\$ 22,17	R\$ 1.264,56
13.304	CDHU	18.12.020	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	57,03	R\$ 158,59	R\$ 194,22	R\$ 11.076,35
13.305	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para unidade e água de percolação	M2	57,03	R\$ 11,19	R\$ 13,71	R\$ 781,84
13.306	CDHU	19.03.290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	90,68	R\$ 97,69	R\$ 119,64	R\$ 10.848,57
13.307	CDHU	26.03.074	Vidro laminado temperado incolor de 16 mm	M2	21,13	R\$ 819,49	R\$ 1.003,62	R\$ 21.206,60

2027

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "I", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S BDI	C BDI	
13.04			ESCADA HIDRAÚLICA	8.447,18				
13.401	CDHU	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	18,50	R\$ 372,83	R\$ 456,60	R\$ 8.447,18
13.05			CASCATA	24.496,81				
13.501	CDHU	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	53,65	R\$ 372,83	R\$ 456,60	R\$ 24.496,81
13.06			LÂMINA D'ÁGUA EXTERNA	45.675,00				
13.601	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	244,83	R\$ 23,22	R\$ 28,44	R\$ 6.962,04
13.602	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	12,24	R\$ 617,87	R\$ 756,70	R\$ 9.262,02
13.603	CDHU	32.15.246	Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	M2	244,83	R\$ 87,03	R\$ 106,58	R\$ 26.094,49
13.604	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	244,83	R\$ 11,19	R\$ 13,71	R\$ 3.356,44
13.07			LÂMINA D'ÁGUA EXTERNA E PAREDES DE	27.841,87				
13.701	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	13,19	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 6.004,41
13.702	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	13,19	R\$ 137,22	R\$ 168,05	R\$ 2.216,63
13.703	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	53,13	R\$ 194,96	R\$ 238,77	R\$ 12.685,98
13.704	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	618,95	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 6.934,86
13.08			LÂMINA D'ÁGUA RADIER EXTERNO	79.567,27				
13.801	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5246,36	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 58.781,42
13.802	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,18	R\$ 150,12	R\$ 183,85	R\$ 2.423,11
13.803	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	53,13	R\$ 5,61	R\$ 6,87	R\$ 364,97
13.804	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	53,13	R\$ 18,11	R\$ 22,17	R\$ 1.178,08
13.805	CDHU	18.12.020	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	53,13	R\$ 158,59	R\$ 194,22	R\$ 10.318,89
13.806	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	53,13	R\$ 11,19	R\$ 13,71	R\$ 728,37
13.807	CDHU	19.03.290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	48,25	R\$ 97,69	R\$ 119,64	R\$ 5.772,42
14			CASA DE MÁQUINAS (6X7m)	115.485,44				
14.001	SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020	M3	50,40	R\$ 9,91	R\$ 12,13	R\$ 611,55
14.002	CDHU	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	M2	42,00	R\$ 17,50	R\$ 21,43	R\$ 900,06
14.003	CDHU	11.18.060	Lona plástica - 150 micron	M2	42,00	R\$ 3,11	R\$ 3,81	R\$ 159,87
14.004	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,10	R\$ 150,12	R\$ 183,85	R\$ 386,08
14.005	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	88,88	R\$ 80,49	R\$ 98,58	R\$ 8.761,58
14.006	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	768,90	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 8.614,93
14.007	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	15,81	R\$ 371,70	R\$ 455,22	R\$ 7.197,10
14.008	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	88,88	R\$ 15,96	R\$ 19,54	R\$ 1.736,84
14.009	CDHU	38.16.080	Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática	UN	4,00	R\$ 123,90	R\$ 151,74	R\$ 606,97
14.010	CDHU	46.18.190	Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm	UN	1,00	R\$ 584,80	R\$ 716,20	R\$ 716,20

2023

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
14.011	CDHU	37.20.193	Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 50 cv	UN	1,00	R\$ 25.426,45	R\$ 31.139,77	R\$ 31.139,77
14.012	CDHU	37.14.050	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	UN	2,00	R\$ 1.843,23	R\$ 2.257,40	R\$ 4.514,81
14.013	CDHU	37.24.043	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe I	UN	2,00	R\$ 6.765,02	R\$ 8.285,12	R\$ 16.570,24
14.014	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	R\$ 161,61	R\$ 197,93	R\$ 197,93
14.015	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 420,06	R\$ 514,45	R\$ 514,45
14.016	CDHU	39.06.070	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolamento EPR 90°C	M	300,00	R\$ 76,25	R\$ 93,38	R\$ 28.014,49
14.017	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	R\$ 126,93	R\$ 155,45	R\$ 155,45
14.018	CDHU	43.10.230	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h	UN	1,00	R\$ 3.046,71	R\$ 3.731,31	R\$ 3.731,31
14.019	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	7,00	R\$ 71,96	R\$ 88,13	R\$ 616,89
14.020	SINAPI	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	5,00	R\$ 47,49	R\$ 58,16	R\$ 290,82
14.021	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 39,29	R\$ 48,12	R\$ 48,12
15 PASSARELAS EXTERNAS								329,63
15.001	CDHU	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	57,88	R\$ 4,65	R\$ 5,70	R\$ 329,63
16 PASSARELAS EXTERNAS								952.420,31
16.001	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	33772,50	R\$ 18,70	R\$ 22,91	R\$ 773.643,93
16.002	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	726,42	R\$ 38,10	R\$ 46,66	R\$ 33.892,26
16.003	CDHU	16.13.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lâ de rocha	M2	726,42	R\$ 130,72	R\$ 160,09	R\$ 116.291,40
16.004	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	122,50	R\$ 190,59	R\$ 233,41	R\$ 28.592,73
17 INCÊNDIO								18.789,78
17.001	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	117,00	R\$ 87,60	R\$ 107,29	R\$ 12.552,53
17.002	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R\$ 138,00	R\$ 169,01	R\$ 2.028,15
17.003	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 188,41	R\$ 230,75	R\$ 461,50

2059

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto, SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

COM DESONERAÇÃO NÃO BDI = 22,47%

CDHU 191, SINAPI - SET. 2023 | TODOS ONERADOS

ÍNDICE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
						S/BDI	C/BDI	
17.004	SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	20,00	R\$ 95,30	R\$ 116,72	R\$ 2.334,39
17.005	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	R\$ 86,14	R\$ 105,50	R\$ 421,98
17.006	SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 188,46	R\$ 230,81	R\$ 461,61
17.007	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 216,22	R\$ 264,80	R\$ 529,60
17.008	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 434,54	R\$ 532,19	R\$ 532,19
17.009	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 270,08	R\$ 330,76	R\$ 661,53
17.010	CDHU	50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	UN	14,00	R\$ 189,26	R\$ 231,79	R\$ 3.245,00
17.011	CDHU	50.05.270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 592,90	R\$ 726,12	R\$ 726,12
17.012	CDHU	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	2,00	R\$ 223,78	R\$ 274,07	R\$ 548,14
17.013	CDHU	50.01.320	Abriço de hidrante de 1 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	2,00	R\$ 1.708,26	R\$ 2.092,11	R\$ 4.184,22
17.014	CDHU	50.05.080	Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W	UN	16,00	R\$ 92,26	R\$ 112,99	R\$ 1.807,86
17.015	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	2,00	R\$ 176,12	R\$ 215,70	R\$ 431,40
17.016	CDHU	50.10.084	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg	UN	3,00	R\$ 257,69	R\$ 315,59	R\$ 946,76
17.017	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	3,00	R\$ 14,50	R\$ 17,76	R\$ 53,28
17.018	CDHU	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	UN	2,00	R\$ 19,31	R\$ 23,65	R\$ 47,30
17.019	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	5,00	R\$ 14,70	R\$ 18,01	R\$ 90,03
17.020	CDHU	43.10.480	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multistágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h	UN	1,00	R\$ 7.397,34	R\$ 9.059,52	R\$ 9.059,52
17.021	CDHU	48.03.138	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros	CJ	1,00	R\$ 15.735,10	R\$ 19.270,78	R\$ 19.270,78

18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				145.561,89		
18.001	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	70,00	R\$ 84,36	R\$ 103,31	R\$ 7.231,96
18.002	CDHU	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	M2	2514,79	R\$ 19,72	R\$ 24,15	R\$ 60.732,81
18.003	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	5564,86	R\$ 11,39	R\$ 13,94	R\$ 77.597,12

TOTAL 4.714.598,33

SALTO - SP, 29 de JANEIRO de 2024

Documento assinado digitalmente
GLAUBER CARLOS PRIMO
Data: 29/02/2024 11:26:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP
GLAUBER CARLOS PRIMO
PROCURADOR
CPF nº 379.733.958-57
CNH nº 32.018.551.5 SSP/SP

2061

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO/SP
DEMONSTRATIVO DO BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

CÁLCULO DO BDI CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS				
COMPONENTES	LIMITES			ÍNDICE ADOTADO
	Mínimos	Média	Máximos	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
SEGURO E GARANTIA	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
RISCO	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%
LUCRO	6,16%	7,40%	8,96%	8,96%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
CONFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ISS	2,00%	3,00%	5,00%	2,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME DE DESONERAÇÃO	0,00%	0% ou 4,5%	4,50%	1,40%
BDI SEM DESONERAÇÃO				22,47%

Declaro para o devido fim que conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção de edifícios é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para o devido fim que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que este regime tributário é o mais adequado para a Administração Municipal.

SALTO - SP, 29 de JANEIRO de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUBER CARLOS PRIMO
 Data: 29/02/2024 11:24:25-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP
 GLAUBER CARLOS PRIMO
 PROCURADOR
 CPF nº 379.733.958-57
 CNH nº 32.018.551.5 SSP/SP

2061
 Digital
 2200

2062

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO/SP

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional “1”, localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital.

VALOR GLOBAL: QUATRO MILHÕES SETECENTOS E QUATORZE MIL CINQUENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

GRUPO A	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSAL (%)
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	37,80%	37,80%

GRUPO B	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSAL (%)
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,97%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,69%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,90%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,82%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,31%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,91%	6,09%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL	44,53%	15,85%

GRUPO C	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSAL (%)
C1	AVISO PRÉVIO (INDENIZADO)	4,76%	3,67%
C2	AVISO PRÉVIO (TRABALHADO)	0,11%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,34%	4,11%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,79%	2,92%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40%	0,31%
C	TOTAL	14,40%	11,10%

GRUPO D	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSAL (%)
D1	REINCIDÊNCIA GRUPO A SOBRE B	16,83%	5,99%
D2	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	0,33%
D	TOTAL	17,25%	6,32%

TOTAL GERAL (A+B+C+D)		113,98%	71,07%
-----------------------	--	---------	--------

SALTO - SP, 29 de JANEIRO de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUBER CARLOS PRIMO
 Data: 29/02/2024 11:23:30-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CRM CONSTRUTORA LTDA - EPP
 GLAUBER CARLOS PRIMO
 PROCURADOR
 CPF nº 379.733.958-57
 CNH nº 32.018.551.5 SSP/SP



2063

CERTIDÃO


Certifico e dou fé, que a nova Planilha Orçamentária, sem a alteração dos valores unitários, tampouco do valor global da proposta foi apresentada pela empresa CRM CONSTRUTORA LTDA no dia 27/02/2024 às 15hs.

No entanto, em nova análise, foi verificado que a nova Planilha Orçamentária permanecia incorreta.

Considerando a orientação inicial da Procuradoria Municipal, solicitamos uma nova apresentação de planilha, que foi apresentada com a alteração dos valores unitários no dia 29/02/2024 às 11:29.

Após o recebimento da nova planilha, encaminhamos para nova análise da Equipe Técnica responsável.

Salto, 01 de março de 2024.


Ingrid Franciele da Silva
Presidente da Comissão
Permanente de Licitações

2064

Salto, 04 de Março de 2024.


Ao Setor de Licitações

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

OBJETO: ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVA REFERENTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023.

ANÁLISE TÉCNICA:

A empresa CRM Construtora Ltda. (ME/EPP) apresentou planilha orçamentária com valores unitários que está em conformidade com o valor global apresentado na proposta.



OSVALDO DE SOUZA JUNIOR

Eng. Civil CREA 060.503.294-0



2065

Concorrência nº 14/2023
Processo Administrativo nº 11282/2023
Julgamento de Proposta

A Comissão Permanente de Licitação reuniu-se para analisar as questões registradas em Ata e diligências efetuadas junto a Equipe Técnica, anexo ao processo.

Apresentaram envelopes de habilitação e proposta as proponentes:

- CRM Construtora Ltda (ME/EPP) – R\$ 4.714.598,33
- Viva Construções e Serviços Ltda – R\$ 5.000.004,00
- X. One Construções e Serviços Ltda (ME/EPP) – R\$ 5.060.219,81
- M & G Empreendimentos Ltda – R\$ 5.280.074,24
- JEA Construtora e Incorporadora Ltda (ME/EPP) – R\$ 5.300.279,68
- D.W.J. Engenharia e Construções Ltda – R\$ 5.391.786,78
- TM8 Construtora Ltda (ME/EPP) – R\$ 5.455.000,00
- JHD Construções e Comércio Ltda – R\$ 5.541.541,06
- Atlantica Construções Comércio e Serviços Ltda – R\$ 5.791.025,33
- Construtora Alpha Vitória Ltda – R\$ 5.802.425,83
- L & T Empreendimentos e Construções Ltda (ME/EPP) – R\$ 6.024.071,20
- J.L.A Construções e Comércio Ltda (ME/EPP) – R\$ 6.024.071,20

Referente aos apontamentos registrados em ata temos:

- das proponentes Viva Construções e Serviços Ltda, X. One Construções e Serviços Ltda, M & G Empreendimentos Ltda, JEA Construtora e Incorporadora Ltda, D.W.J. Engenharia e Construções Ltda, TM8 Construtora Ltda, JHD Construções e Comércio Ltda, Atlantica Construções Comércio e Serviços Ltda, Construtora Alpha Vitória Ltda, L & T Empreendimentos e Construções Ltda e J.L.A Construções e Comércio Ltda: em diligência efetuada junto a equipe técnica responsável, representada pelo funcionário Osvaldo Souza Junior, Engenheiro Civil, CREA n.º 060.503.294-0, anexo ao processo (folhas 2022 e 2023), foi verificado que as proponentes apresentaram os itens das planilhas em conformidade com o edital, assim como o cronograma físico-financeiro;
- da proponente CRM Construtora Ltda: em diligência efetuada junto a equipe técnica responsável, representada pelo funcionário Osvaldo Souza Junior, Engenheiro Civil, CREA n.º 060.503.294-0, anexo ao processo (folhas 2022 e 2023), foi verificado que a proponente apresentou planilha orçamentária com valores unitários que não estão em conformidade com o valor global apresentado na proposta;

Por orientação da Procuradoria Municipal, foi efetuada diligência junto a empresa CRM Construtora Ltda, a qual apresentou nova Planilha Orçamentária com a alteração dos valores unitários. Em nova diligência efetuada junto a equipe técnica responsável, representada pelo funcionário Osvaldo Souza Junior, Engenheiro Civil, CREA n.º 060.503.294-0, anexo ao processo (folha 2064), foi verificado que a proponente apresentou os itens da planilha em conformidade com o edital, assim como o cronograma físico-financeiro.

Considerando o edital, o que consta em Ata e diligências efetuadas junto a Equipe Técnica responsável e a empresa CRM Construtora Ltda, anexo ao processo, a Comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA** do presente certame a concorrente CRM Construtora Ltda, no valor global da contratação de R\$ 4.714.598,33 (quatro milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) e **CLASSIFICA** as concorrentes Viva Construções e Serviços Ltda, X. One Construções e Serviços Ltda, M & G Empreendimentos Ltda, JEA




2066

Construtora e Incorporadora Ltda, D.W.J. Engenharia e Construções Ltda, TM8 Construtora Ltda, JHD Construções e Comércio Ltda, Atlantica Construções Comércio e Serviços Ltda, Construtora Alpha Vitória Ltda, L & T Empreendimentos e Construções Ltda e J.L.A Construções e Comércio Ltda com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, novo, décimo, décimo primeiro e décimo segundo melhores preços respectivamente.

Salto (SP), 05 de março de 2024.


Ingrid Franciele da Silva
Presidente


Daniela Gonçalves Rosa
Membro


Rebeca R. Ferraz Rodrigues
Membro



2064


Concorrência nº 14/2023
Processo Administrativo nº 11282/2023
Julgamento de Proposta

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital.

A Comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA** do presente certame a concorrente CRM Construtora Ltda, no valor global da contratação de R\$ 4.714.598,33 (quatro milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) e **CLASSIFICA** as concorrentes Viva Construções e Serviços Ltda, X. One Construções e Serviços Ltda, M & G Empreendimentos Ltda, JEA Construtora e Incorporadora Ltda, D.W.J. Engenharia e Construções Ltda, TM8 Construtora Ltda, JHD Construções e Comércio Ltda, Atlantica Construções Comércio e Serviços Ltda, Construtora Alpha Vitória Ltda, L & T Empreendimentos e Construções Ltda e J.L.A Construções e Comércio Ltda com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, novo, décimo, décimo primeiro e décimo segundo melhores preços respectivamente.

Nos termos do art. 109, I "b" da Lei 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para eventuais interposições de recursos.

Salto (SP), 05 de março de 2024.


Ingrid Franciele da Silva
Presidente da Comissão
Permanente de Licitações

2068



Sua conexão com o futuro.

- 1 - Atestamos a transmissão deste arquivo, reiterando a responsabilidade integral do publicante quanto ao seu conteúdo;
- 2 - Sua publicação fica condicionada ao atendimento das normas de publicação dos cadernos do Diário Oficial.

As seguintes publicações foram recebidas com sucesso:

Comprovante de recebimento n. 4940128

Nome do Publicante: MUNICIPIO DE SALTO

Nome do usuário: Zuleide Bassos Candido

CPF do usuário: 10716278804

Data de Recebimento: 05/03/2024 16:12:18

Caderno: Executivo I

Secao: Prefeitura Municipal de Salto

Tipo de Materia: julgamento

Arquivo: Julg. Proposta - CR 14-2023 - resumido.txt

Tamanho: 2 KB

Hash MD5: 38042449CFFB68428E6761459834D997

etranca: E1.WTBA.181.001.ZuleideBC.txt

Sobrescrito: Nao.



2069

Secretário De Obras E Serviços Públicos

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOReferência: Dispensa de Licitação nº 38/2024
Processo nº 1440/2024.

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso II, referente a aquisição de luvas multitalato para uso dos funcionários da equipe de pintura, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, na data de **12 de março de 2024**.

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08hs do dia 06/03/2024 até as 08hs do dia 12/03/2024

Prazo para esclarecimentos: até as 08hs do dia 11/03/2024.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 12/03/2024 das 09hs às 15hs

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através dos telefones nºs (11)4602-8529, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: compras@salto.sp.gov.br

Salto, 05 de março de 2024.

Sandro Roberto Stivanelli

Secretário De Obras E Serviços Públicos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**

A Prefeitura da Estância Turística de Salto convoca os classificados abaixo listados, a comparecer com um documento oficial com foto, para realização do exame psicológico, conforme data e local descrito abaixo. O não comparecimento acarretará na perda da vaga.

Data: 07/03/2024 - quarta-feira - Horário: 13h30	
Psicóloga: Katia Plecht Bartoll	
Local: Rua das Orquídeas 737, sala 501, Torre Corporate, Vila Bergamo, Indaiatuba/SP	
Guarda Civil Municipal 3ª Classe - EDITAL Nº002/2023	CLAS.
ROBSON BESAGIO BUENO	35
CELSO CARBONE JUNIOR	37
THIAGO BARBOSA DE SOUTO JATOBA	38

Salto, 06 de março de 2024

Departamento de Gestão de Pessoas

Concorrência nº 14/2023

Processo Administrativo nº 11282/2023

Julgamento de Proposta

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico

Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital.

A Comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA** do presente certame a concorrente **CRM Construtora Ltda**, no valor global da contratação de R\$ 4.714.598,33 (quatro milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) e **CLASSIFICA** as concorrentes **Viva Construções e Serviços Ltda**, **X. One Construções e Serviços Ltda**, **M & G Empreendimentos Ltda**, **IEA Construtora e Incorporadora Ltda**, **D.W.J. Engenharia e Construções Ltda**, **TM8 Construtora Ltda**, **JHD Construções e Comércio Ltda**, **Atlântica Construções Comércio e Serviços Ltda**, **Construtora Alpha Vitória Ltda**, **L & T Empreendimentos e Construções Ltda** e **J.L.A Construções e Comércio Ltda** com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, novo, décimo, décimo primeiro e décimo segundo melhores preços respectivamente.

Nos termos do art. 109, I "b" da Lei 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para eventuais interposições de recursos.

Salto (SP), 05 de março de 2024.

Ingrid Franciele da SilvaPresidente da Comissão
Permanente de Licitações

2021

ocorrerá no dia 20/03/2023 às 08:30 hrs, no site: https://www.portaldemcompraspublicas.com.br...

PRC. 012/2024 - Concorrência Eletrônica Nº 002/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto a Concorrência n.º 002/2024, cujo objeto é a Abertura de Processo Licitatório para a Contratação de empresa, sob o regime de empreitada global...

PRC. 018/2024 - Concorrência Eletrônica Nº 004/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto a Concorrência n.º 004/2024, cujo objeto é a Abertura de Processo Licitatório para a Contratação de empresa, sob o regime de empreitada global...

QUATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 - VISTOS E EXAMINADOS - Tendo em vista os elementos contidos no parecer da comissão de contratação...

REDEÇÃO DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDEÇÃO DA SERRA

Extrato de Ratificação - Processo 73 2024 Dispensa 51 2024. Em 29/02/2024. Em consonância com a JUSTIFICATIVA apresentada, visando a Prestação de Serviços Mecânicos...

RIBEIRÃO PIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

Comunicado - Tomamos público para conhecimento dos Interessados que com relação ao Pregão Eletrônico Nº 123/2023, Processo de Compras nº 528/2023, que trata do registro de preços para futura e eventual contratação de laboratório odontológico...

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Em atendimento aos artigos 38 e 44, da Lei 13.019/2014, tomamos público a seguinte Inexigibilidade de Licitação: Nº 21/2024, Processo Administrativo 349/2024, para o termo de colaboração com a entidade Associação Sant'Ana crianças de Ribeirão Pires - R\$ 301.485,00...

RIFANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFANA

AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO DISPENSA Nº 028/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM FUNDAMENTO: ART. Nº. 75, INCISO II da Lei Federal nº. 14.132/2021.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS (BANDA) PARA APRESENTAÇÃO NOS BAILES DA MELHOR IDADE QUE ACONTECEM NA RUA BARÃO DE RIFANA, Nº 10, BAIRRO CENTRAL, DEVERÁ SER REALIZADO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 EM UMA VEZ POR SEMANA, PODENDO HAVER DATAS NÃO REALIZADAS E OU CANCELAMENTOS DE SHOWS.

INÍCIO DE ACOPLHIMENTO DE PROPOSTAS: 06/03/2024 - DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 11/03/2024 - HORÁRIO: 16:30.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/03/2024 às 09:00 Data para classificação das propostas apresentadas 28/02/2024 às 09:00horas.

Edital disponível no site: https://rifana.sp.gov.br/licitacoes-publica.php?IDCategoriaLicitacao=10

AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO DISPENSA Nº 029/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM FUNDAMENTO: ART. Nº. 75, INCISO II da Lei Federal nº. 14.132/2021.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA CIDADE DE PIAUÍ GRANDE, ESTADO DE SÃO PAULO.

INÍCIO DE ACOPLHIMENTO DE PROPOSTAS: 06/03/2024 - DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 11/03/2024 - HORÁRIO: 16:30.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/03/2024 às 10:00 Data para classificação das propostas apresentadas 28/02/2024 às 10:00horas.

Edital disponível no site: https://rifana.sp.gov.br/licitacoes-publica.php?IDCategoriaLicitacao=10

AVISO DE REABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) PRODUTOS DIETÉTICOS...

TERMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 19/03/2024, às 08:30 horas.

ABERTURA DAS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 19/03/2024, às 08:30 às 09:30horas.

INÍCIO DA OSCRITA DE PREÇOS: 19/03/2024, às 09:30 horas.

LOCAL: www.bllcompras.org.br - "Acesso Identificado" FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações de Prefeitura, sito à Rua Barão de Rifaína, nº 251, Centro, Rifaína - SP...

RIO GRANDE DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO GRANDE DA SERRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 001/2021 - OBJETO: Locação de imóvel, sito à Rua Prefeito Carlos José Carliari, n.º 329, Centro, Rio Grande da Serra, para a Sede do Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra - LOCATÁRIO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO GRANDE DA SERRA - LOCADORA: DORA ZIMPECK - FUNDAMENTO: Artigo 51 combinado com artigo 74 inciso V - PRAZO: 12 meses...

SALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

Concorrência nº 14/2023 Processo Administrativo nº 11282/2023 Julgamento de Proposta - Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área Institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP...

A Comissão Permanente de Licitação declara VENCEDORA do presente certame a concorrente CRM Construtora Ltda, no valor global da contratação de R\$ 4.714.598,33 (quatro milhões, setecentas e quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) e CLASSIFICA as concorrentes Viva Construções e Serviços Ltda, X. One Construções e Serviços Ltda, M & B Empreendimentos Ltda, IEA Construtora e Incorporadora Ltda, D.W.J Engenharia e Construções Ltda, TMB Construtora Ltda, JHD Construções e Comércio Ltda, Atlântica Construções Comércio e Serviços Ltda, Construtora Alpha Vitória Ltda, L & T Empreendimentos e Construções Ltda e J.L.A Construções e Comércio Ltda com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo melhores preços respectivamente.

Ata de abertura dos envelopes da concorrência Nº 003/2024 No dia cinco do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 003/2024 - Processo 31/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE - Na publicação do SAARE sobre o Leilão, publicado neste diário, em sua edição de 28/02/2024. Onde se lê: Leilão nº 01/2024 Leilão-se: Leilão nº 01/2023

SANTA ADÉLIA - Ata de abertura dos envelopes da concorrência Nº 002/2024 No dia quatro do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 002/2024 - Processo 30/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GRUAS E SARIETAS NO PROLONGAMENTO DA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES EM SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADÉLIA

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 No dia quatro do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 002/2024 - Processo 30/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GRUAS E SARIETAS NO PROLONGAMENTO DA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES EM SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 No dia cinco do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 003/2024 - Processo 31/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 No dia cinco do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 003/2024 - Processo 31/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

Table with 3 columns: Posição, Empresa, Valor. Lists companies like GTS ENGENHARIA CIVIL LTDA ME and PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA.

Na sequência, o Sr. Presidente declarou todas as empresas classificadas para a sessão de lances, tendo sido realizada nos seguintes termos:

Table with 3 columns: Posição, Empresa, Valor. Lists companies like GWM EMPREENDIMENTOS LTDA ME and INOVA CONSTRUTORES E TERRAPLANAGEM LTDA.

Tendo verificado a vencedora da licitação a empresa HY CONSTRUTORA LTDA, foi verificado o empate ficto entre as empresas GTS ENGENHARIA CIVIL LTDA ME e PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA, tendo o Sr. Presidente solicitado das empresas se possuem interesse no lance de desempate. Pela Empresa GTS ENGENHARIA CIVIL LTDA ME fora declinado o direito e a empresa PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA manifestou interesse no lance de desempate, tendo sido concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação do lance e comprovação de elegibilidade do lance. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a abertura do envelope documentos da empresa HY CONSTRUTORA LTDA, tendo sido rubricados os documentos, fora verificado a apresentação dos documentos originais pelo edital. Na sequência, pelo representante da empresa GWM EMPREENDIMENTOS LTDA ME fora dito que inicialmente a empresa GTS ENGENHARIA CIVIL LTDA ME apresentou proposta inexequível e os lances apresentados são inexequíveis tendo em vista o artigo 17, inciso II, da Lei 14.132/2021. Sobre tal situação, o Sr. Presidente solicitou da empresa vencedora, o caso seja feita nova convocação, que comprovem a exequibilidade das propostas, tendo inclusive que apresentar a garantia complementar que garanta a execução dos serviços. Deverá ainda, no prazo de 48 horas apresentar planilha orçamentária atualizada pelo valor final. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme vai assinada por mim Allton José da Silva, pelo Presidente e demais presentes. Santa Adélia, 04 de março de 2024.

Ata de abertura dos envelopes da concorrência Nº 003/2024 No dia cinco do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 003/2024 - Processo 31/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 No dia cinco do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 003/2024 - Processo 31/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 No dia cinco do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 003/2024 - Processo 31/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 No dia cinco do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 003/2024 - Processo 31/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

Table with 3 columns: Posição, Empresa, Valor. Lists companies like PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA and GTS ENGENHARIA CIVIL LTDA ME.

Na sequência, o Sr. Presidente verificou que as empresas APORTE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA e PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA, apresentaram propostas com valor inferior a 75 % do valor orçado, razão pela qual foram desclassificadas. Ao contrário, o Sr. Presidente declarou as demais empresas classificadas para a sessão de lances, tendo sido realizada nos seguintes termos:

Table with 3 columns: Posição, Empresa, Valor. Lists companies like INOVA CONSTRUTORES E TERRAPLANAGEM LTDA and USINA DO VALE CONSTRUTORA EREU.

Tendo verificado a vencedora da licitação a empresa JTR CONSTRUTORES E TERRAPLANAGEM LTDA. Em seguida, o Sr. Presidente determinou a abertura do envelope documentos da empresa JTR CONSTRUTORES E TERRAPLANAGEM LTDA, tendo sido rubricados os documentos, fora verificado a apresentação dos documentos exigidos pelo edital. Pelo representante da empresa HY CONSTRUTORA LTDA, fora dito que o lance final apresentado é inexequível, tendo em vista que os lances chegaram a 45,7% tomando a obra inexequível, pois não cobre o custo da obra. Sobre o apontamento da empresa HY CONSTRUTORA LTDA, o Sr. Presidente resolveu indeferir o pedido, visto que o edital e a Lei 14.133/21 é claro ao estabelecer a desclassificação somente de propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado, o que não é o caso, visto se trata de lances. Assim, o prazo final ofertado pela empresa deve ser acatado, pois a mesma deverá comprovar a exequibilidade do seu lance final, tendo inclusive que apresentar a garantia complementar que garanta a execução dos serviços. Deverá ainda, no prazo de 48 horas apresentar planilha orçamentária atualizada pelo valor final. Eventuais recursos deverão ser protocolados diretamente no setor de licitações. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme vai assinada por mim Allton José da Silva, pelo Presidente e demais presentes. Santa Adélia, 05 de março de 2024.

Ata de abertura dos envelopes da concorrência Nº 003/2024 No dia cinco do mês de março de dois mil e vinte e quatro às oito horas, reuniu-se na sala de licitações, com sede na Prefeitura Municipal, sito à Av. Duque de Caxias, n.º 303, a Comissão composta pelos Srs. Reginaldo Roberto Aranha, Marco Antônio Soligo e Allton José da Silva, sob a presidência do primeiro, para abertura dos envelopes proposta da Concorrência n.º 003/2024 - Processo 31/2024, que se trata "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE SANTA ADÉLIA/SP". Iniciando a Sessão, o Sr. Presidente verificou que houve o protocolo dos envelopes das seguintes empresas, quais sejam: HY CONSTRUTORA LTDA situada na Rua Avenida Brasília n.º 1784, em Fruzilândia/MS CNPJ 31.239.236/0001-80, representado pelo Sr. Nelson Lavenex...

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Santa Adélia o Pregão Presencial nº 012/2024 cujo objeto é aquisição de CARNIÉS, FRIOS E PÃO CONGELADO e estará a disposição dos interessados no Págo Municipal, Setor de Licitações, situada na Avenida Duque de Caxias n.º 303, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 7:00 às 13:00 horas. Quaisquer informações poderão ser obtidas pela Telefone/Fax (17) 3511-8800.

São observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: até às 08:00 horas do dia 18/03/2024. Início da Sessão: às 08:00 horas do dia 18/03/2024. Reginaldo Roberto Aranha Presidente Comissão de Licitações

SANTA BÁRBARA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

COMISSÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA 05/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7393/2023 OBJETO: Credenciamento das Instituições Financeiras, devidamente autorizadas a funcionar pelo Banco Central, para prestação de serviços de recolhimento de multas de trânsito e arrecação no FUNSET - Fundação Nacional de Segurança e Educação de Trânsito de acordo com as portarias 952/015 e 242/2015 do Departamento de Planejamento - Setor 7, e demais bilhetes.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA HABILITADA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Valor de R\$ 2,92 SENDO O TOTAL R\$ 52.500,00

ITEM 04 - NO VALOR DE R\$ 2,92 SENDO O TOTAL R\$ 52.500,00

ITEM 04 - NO VALOR DE R\$ 2,92 SENDO O TOTAL R\$ 52.500,00

ITEM 04 - NO VALOR DE R\$ 2,92 SENDO O TOTAL R\$ 52.500,00

**PODER EXECUTIVO****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL****PORTARIA MUNICIPAL Nº 147 DE 1º DE MARÇO DE 2024**

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, no Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR o Sr. **ANTONIO RUY NETO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 25.XXX.XXX-X, inscrito no CPF/MF nº 197.XXX.XXX-40, e no PIS sob nº 12.XXX.XXX.XX2 do cargo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL**, Agente Político, constante na Lei Municipal nº 2.811/2007 e suas posteriores atualizações, em especial a Lei Municipal nº 3.977/2022.

Art. 2º. NOMEAR o referido empregado para ocupar o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**, Cargo Comissionado, constante na Lei Municipal nº 2.811/2007 e suas posteriores atualizações, em especial a Lei Municipal nº 3.977/2022.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Salto

Salto/SP, aos 1º de março de 2024

Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 1º de março de 2024, com a devida publicação.

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito

PORTARIA MUNICIPAL Nº 148 DE 1º DE MARÇO DE 2024

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, no Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR o Sr. **MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 24.XXX.XXX-1, inscrito no CPF/MF nº 218.XXX.XXX-04, e no PIS sob nº 19.XXX.XXX.XX3 do cargo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**, Agente Político, constante na Lei Municipal nº 2.811/2007 e suas posteriores atualizações, em especial a Lei Municipal nº

3.977/2022.

Art. 2º. NOMEAR o referido empregado para ocupar o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL**, Cargo Comissionado, constante na Lei Municipal nº 2.811/2007 e suas posteriores atualizações, em especial a Lei Municipal nº 3.977/2022.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Salto

Salto/SP, aos 1º de março de 2024

Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 1º de março de 2024, com a devida publicação.

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito

Prefeitura da Estância Turística de Salto**Aviso de Dispensa nº 29/2024****Processo Administrativo nº 1355/2024****RETIFICAÇÃO****Dispensa de Licitação****Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21**

Na qualidade de Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, devidamente autorizado, através do Decreto 59/2023 e conforme disposto do artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/21, RETIFICO a publicação de 02 de março de 2024 (Diário Oficial do Município de Salto), página 2:

ONDE SE LÊ:**1. Especificação**

Item	Descrição do Item	Quantidade	Medida	Média Valor Unit	Média Valor Total
1	Lanterna T5	02	Unidade	R\$ 98,33	R\$ 98,33

LEIA-SE:**1. Especificação**

Item	Descrição do Item	Quantidade	Medida	Média Valor Unit	Média Valor Total
1	Lanterna T5	02	Unidade	R\$ 98,33	R\$ 196,66

Mantendo-se as demais informações da referida publicação.

Município de Salto, 04 de março de 2024.

Sandro Roberto Stivanelli

Secretário de Obras e Serviços Públicos




2073

CONCORRÊNCIA Nº 14/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na qualidade de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL, devidamente autorizado, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 08/2001, nos termos do inciso VI, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto da presente licitação, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital à empresa CRM Construtora Ltda, no valor global da contratação de R\$ 4.714.598,33 (quatro milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

Salto/SP, 14 de março de 2024.


Marcello Alckmin de Carvalho
Secretário de Administração e Governo Digital

2024



Sua conexão com o futuro.

- 1 - Atestamos a transmissão deste arquivo, reiterando a responsabilidade integral do publicante quanto ao seu conteúdo;
- 2 - Sua publicação fica condicionada ao atendimento das normas de publicação dos cadernos do Diário Oficial.

As seguintes publicações foram recebidas com sucesso:

Comprovante de recebimento n. 4943783

Nome do Publicante: MUNICIPIO DE SALTO

Nome do usuário: Zuleide Bassos Candido

CPF do usuário: 10716278804

Data de Recebimento: 15/03/2024 14:37:37

Caderno: Executivo I

Secao: Prefeitura Municipal de Salto

Tipo de Materia: Homologacao

Arquivo: Termo de Adjudicacao e Homologacao CR 14-2023.txt

Tamanho: 1 KB

Hash MD5: E916AFA6295EEBFFB14064ECC0570F6F

Letranca: E1.WTBA.45.001.ZuleideBC.txt

Sobrescrito: Nao.



2025

**EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****Contrato Administrativo nº 49/2020****Processo Administrativo nº 13799/2019****Contratante** - Município de Salto**Contratada** - MF Serviços Médicos Eireli

Objeto - Serviços de realização de exames diagnóstico de ultrassom obstétrico morfológico fetal e ecocardiograma fetal para os pacientes do SUS da Rede Municipal de Saúde.

Referente - Pregão Presencial nº 13/2020.**Valor (Original)** - R\$ 94.200,00 (noventa e quatro mil e duzentos reais).**1º TA (acréscimo 25%)** - R\$ 23.550,00 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta reais).**Valor Total 1º TA (prazo+ acréscimo)** - R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta reais).**Valor Total 2º TA mantido** - R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta reais).**Valor Total 3º TA mantido** - R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta reais).**Valor Total 4º TA mantido** - R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta reais).**Vigência aditada:** 12 (doze) meses, a partir de 12 de março de 2024.

Item	Qtde total atual	Valor Unitário	Valor Total
USG Obstétrico Morfológico	750	R\$ 130,00	R\$ 97.500,00
Ecocardiograma Fetal	45	R\$ 450,00	R\$ 20.250,00
Valor Total do Contrato: R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta reais)			

Estância Turística de Salto, 12 de março de 2024.

Márcio Conrado
Secretário de Saúde**EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE FORNECIMENTO****Contrato Administrativo nº 333/2023****Processo Administrativo nº 1244/2023****Contratante** - Prefeitura da Estância Turística de Salto**Contratada** - Chuts Sports Um em Três Ltda

Objeto - Fornecimento de 70 (setenta) jogos de uniformes para futebol de campo e 6 (seis) camisas para comissão técnica, para os atletas que treinam no Centro de Esportes Arlindo Bonardi - Jardim das Nações, Salto/SP, a cargo da Secretaria de Esportes e Lazer.

Referente - Pregão Eletrônico nº 100/2023**Valor Total** - R\$ 5.865,20 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)**Vigência** - na data da assinatura do contrato e encerra-se no dia 20 de dezembro de 2023.**Vigência aditada** - os efeitos desta alteração retroagem a 08 (oito) de dezembro de 2023.

Objeto: Alteração dos dados bancários.

Estância Turística de Salto, 15 de março de 2024.

Valdir Líbero

Secretário de Esportes e Lazer

**Prefeitura da Estância Turística de Salto
Aviso de Dispensa nº 12/2024****Processo Administrativo nº 1143/2024****Ratificação - Dispensa de Licitação****Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21**

Na qualidade de Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, devidamente autorizado, através do Decreto 59/2023 e conforme disposto do artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante a Instrução Normativa SEGES nº 67 de 8 de julho de 2021, que se refere sobre a dispensa eletrônica, em seu artigo 22, inciso III, quanto a procedimentos fracassados e desertos, após 02 (duas) publicações do aviso de dispensa visando buscar propostas mais vantajosas a essa municipalidade, em 23 de fevereiro de 2024 e 05 de março de 2024, afim de não ocasionar prejuízos à Prefeitura, esta Secretaria opta pela compra através do menor valor cotado do item supracitado, e ratifico a contratação por dispensa de licitação referente a contratação de mão de obra da troca da cuica traseira do caminhão Ford Cargo 815 placa DKI 9708, no valor de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), com a empresa BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA OFICINA, CNPJ:41.430.871/0001-22.

Essa contratação se faz necessária para realização de manutenção devido ao desgaste pelo tempo de uso, veículo utilizado pelos funcionários da secretaria em manutenções e obras do município, sendo o valor total de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).

Município de Salto, 12 de março de 2024.

Sandro Roberto Stivanelli

Secretário Municipal de obras e Serviços Públicos

CONCORRÊNCIA Nº 14/2023**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Na qualidade de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL, devidamente autorizado, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 08/2001, nos termos do inciso VI, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto da presente licitação, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital à empresa CRM Construtora Ltda, no valor global da contratação de R\$ 4.714.598,33 (quatro milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

Salto/SP, 14 de março de 2024.

Marcello Alckmin de Carvalho

Secretário de Administração e Governo Digital

2024

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Edital n. 009/2024 - Pregão Eletrônico n. 034/2024
Órgão: Almoarifado Administrativo
Objeto: Destinado a eventual aquisição de recargas de gás P13 para atender a demanda da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro/SP. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico: <http://compras.br>. A sessão de disputa de preços será dia 03.04.2024 a partir das 09h. Edital disponível a partir do dia 18.03.2024 através dos sites: <http://compras.br> e <http://licitacao.saude.rj.gov.br/>
Rio Claro, 15 de março de 2024.
MARCOS AURELIO MESTRINEL - Presidente da FMSRC

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Edital n. 012/2024 - Pregão Eletrônico n. 006/2024
Órgão: Almoarifado Administrativo
Objeto: Destinado a eventual aquisição de lanches para atender a demanda dos pacientes em tratamento da tuberculose (TB) da Fundação Municipal de Saúde do Rio Claro/SP. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico: <http://compras.br>. A sessão de disputa de preços será dia 04.04.2024 a partir das 09h. Edital disponível a partir do dia 19.03.2024 através dos sites: <http://compras.br> e <http://licitacao.saude.rj.gov.br/>
Rio Claro, 15 de março de 2024.
MARCOS AURELIO MESTRINEL - Presidente da FMSRC

ROSEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA

TORNA PÚBLICO:
5º TERMO ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO PRESENCIAL Nº 296/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
CONTRATADA: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LDA
PRAZO DO ADITAMENTO: 15/03/2024 A 16/09/2024
PRAZO REAJUSTADO: 05 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO, INCLUINDO TREINAMENTO DE PESSOAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO OS SISTEMAS/APLICATIVOS:
ROSEIRA, 15 DE MARÇO DE 2023.
PREFEITO MUNICIPAL DE ROSEIRA - FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

SALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato Administrativo nº 233/2023
Processo Administrativo nº 1244/2023
Contratante - Prefeitura da Estância Turística de Salto
Contratada - Chuts Sports Um em Três Ltda
Objeto - Fomecimento de 70 (setenta) jogos de uniformes para futebol de campo e 6 (seis) conjuntos para comissão técnica, para os atletas que treinam no Centro de Esportes Afonso Bonardi - Jardim das Nações, Salto/SP, a cargo da Secretaria de Esportes e Lazer.
Referente - Pregão Eletrônico nº 100/2023
Valor Total - R\$ 3.865,20 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)
Vigência - na data da assinatura do contrato e encerra-se no dia 20 de dezembro de 2024.
Vigência aditada - os efeitos desta alteração retroagem a 08 (oito) de dezembro de 2023.
Objeto: Alteração dos dados bancários.
Estância Turística de Salto, 15 de março de 2024.
Valdir Libero
Secretaria de Esportes e Lazer
EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato Administrativo nº 49/2020
Processo Administrativo nº 179/2019
Contratante - Município de Salto
Contratada - MF Serviços Médicos Eireli
Objeto - Serviços de realização de exames diagnóstico de ultrassom obstétrico morfológico fetal e ecocardiograma fetal para os pacientes do SUS da Rede Municipal de Saúde.
Referente - Pregão Presencial nº 13/2020.
Valor (Original) - R\$ 94.200,00 (noventa e quatro mil e duzentos reais).
1ª TA (acréscimo 25%) - R\$ 23.550,00 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta reais).
Valor Total 1ª TA (prazo+acréscimo) - R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta reais).
Valor Total 2ª TA (mantida) - R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta reais).
Valor Total 3ª TA (mantida) - R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta reais).
Valor Total 4ª TA (mantida) - R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta reais).
Vigência aditada: 12 (doze) meses, a partir do 12 de março de 2024.
Estância Turística de Salto, 12 de março de 2024.
Márcio Contrado
Secretaria de Saúde
CONCORRÊNCIA Nº 14/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Na qualidade de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL, devidamente autorizado, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 002/2011, nos termos do inciso VI, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da presente licitação, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área Institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e os Projetos anexos ao

edital), a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital à empresa CRM Construtora Ltda, no valor global da contratação de R\$ 4.714.598,33 (quatro milhões, setecentas e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), Salto/SP, 14 de março de 2024.
Marcello Alcimiza de Carvalho
Secretário de Administração e Governo Digital

SANTA ADÉLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADÉLIA

DESPACHO
Processo 031/2024
Concorrência 003/2024
Trata-se de recursos apresentados pelas empresas HY CONSTRUTORA LTDA, PORTO JURUBO USINA DE ASFALTO LTDA e APORTE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.
Os recursos devem ser INDEFERIDOS.
Conforme se observa da ata de abertura dos envelopes, não foram manifestados pelos representantes das empresas a intenção de recurso da decisão proferida.
Assim, encontra-se precluso o direito de recurso nos termos do artigo 165, § 1º, I da Lei 14.133/2021, que assim estabelece:
§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:
I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;
II - Diante do exposto, por não ter sido manifestada imediatamente a intenção de recorrer, INDEFIRO os recursos apresentados pelas empresas HY CONSTRUTORA LTDA, PORTO JURUBO USINA DE ASFALTO LTDA e APORTE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.
Santa Adélia, 12 de março de 2024.
REGINALDO ROBERTO ARANHA
Agente de Contratação

SANTA BÁRBARA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1630/2024
HOMOLOGO, nos termos dos artigos 17, inciso VII e artigo 71, inciso IV da Lei Federal 14.133/2021, os atos proferidos pelo Agente de Contratação Sr. Valdo José da Silva do Pregão Eletrônico nº 06/2024 - Objeto: aquisição de mobiliários, para atender as necessidades do centro de referência em saúde da mulher e atenção primária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, o objeto do presente certame, pelo critério de menor preço total do lote.
Apresentaram propostas 20 empresas:
As empresas: A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 44.658.678/0001-31
LOTE 02 - R\$ 5.019,00
JUSTO MÓVEIS E TRANSPORTES - CNPJ: 20.252.467/0001-36
LOTE 03 - R\$ 1.199,00
SOLDINNOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 50.125.548/0001-36
LOTE 04 - R\$ 38.999,00
LOTE 05 - R\$ 42.500,00
LOTE 07 - R\$ 37.999,00
Com valor total de R\$ 129.715,00 (cento e vinte e nove mil e setecentos e quinze reais), de acordo com as condições propostas a título de menor preço total do lote, bem assim a forma de entrega de acordo com o Item 5.1 do Anexo I - Termo de Referência do Edital e o pagamento conforme Item 6.2 do Edital e demais obrigações contratuais constantes do procedimento licitatório em epígrafe.
OBS.: LOTES 1ºs e 6 FRACASSADOS
Santa Bárbara d'Oeste, 14 de março de 2024.
RAFAEL FIOVEZAN Prefeito Municipal
Assinado eletronicamente
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais de papelaria, escritório e artesanato
As empresas: EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R\$ 1.177.153,41
REMAN RAITANO PICCININI EPP - R\$ 6.500,00
M DA SILVA SUPRIMENTOS PAPA ESCRITORIO - R\$ 1.154.659,99
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI - R\$ 15.381,50
3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - R\$ 270.442,50
JM SUPRIMENTOS LTDA - LOTE R\$ 469.358,25
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - R\$ 494.700,00
MÁRIA IRENE BISSO DA SILVA - ME - R\$ 154.850,00
Com valor total de R\$ 3.852.705,11 (três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinco reais e onze centavos), nas condições propostas como menor preço por lote, prazo de entrega de acordo com o Item 13.1 do Edital e pagamento conforme Item 14.2 do Edital.
Santa Bárbara d'Oeste, 12 de junho de 2023
RAFAEL FIOVEZAN Prefeito Municipal

705.990,00 (setecentos e cinco mil e novecentos reais) ASSINATURA: 15/03/2024 VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 05/2024 PROPONENTES: 01.
ADITAMENTO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Município de Santa Bárbara d'Oeste CONTRATADA: Juliana Pioroni, Thiago Pioroni e Nathália Pioroni
OBJETO: Locação de salão comercial e uma residência com frente para a Rua Maranhão, 278, 286 e 293 (Lotes 15, 16A e 16B, Quadra G), no Jardim Miguel Cláudio Grego VALOR: R\$ 155.488,32 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), cabendo o valor de R\$ 51.829,44 (cinquenta e um mil e oitocentos e vinte e nove reais e quatrocentos e cinquenta centavos) a cada um dos locatários.
ASSINATURA: 14/03/2024 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 15/03/2024 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 05/2013.
CONTRATANTE: Município de Santa Bárbara d'Oeste CONTRATADA: Cooperativa de Trabalho dos Coletores de Resíduos Juntos Somos Fortes OBJETO: Contratação de cooperativa para prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, fracionamento e destinação de resíduos recicláveis e recicláveis com remoção do resíduo, para disposição final em adequada: VALOR: R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) ASSINATURA: 15/03/2024 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 20/03/2024 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 13/2021.
CONTRATANTE: Município de Santa Bárbara d'Oeste CONTRATADA: Gráfica e Editora Maz'atto Ltda ME OBJETO: Prestação de serviço de publicação de atos oficiais, de interesse desta Municipalidade, em jornal no âmbito municipal VALOR: R\$ 229.432,50 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) ASSINATURA: 15/03/2024 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 16/03/2024 MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 08/2022.
RETIFICAÇÃO ADITAMENTO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Município de Santa Bárbara d'Oeste CONTRATADA: Rosa Teresa Furlan de Carvalho OBJETO: Locação imóvel da Rua XV de Novembro, 1328, Centro - CLÁUSULA 1ª Mantém-se inalterado o Aditamento Contratual, com exceção do número do Aditamento, conforme especificado: ONDE SE LÊ: 1.1 ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 325/2023 LEIA-SE: 1.1 ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/2024 ASSINATURA: 14/03/2024 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 52/42/022.
Santa Bárbara d'Oeste, 15 de março de 2024.
RAFAEL FIOVEZAN - Prefeito Municipal

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

PROCESSO Nº 57/2024 - CHAMADA PÚBLICA 01/2024
COMUNICADO SOBRE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Prefeito Municipal comunica aos interessados, que a licitante, Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC, interpôs, tempestivamente, recurso administrativo contra a decisão lavrada em 05/03/2024. Ficam os interessados convidados a apresentarem contra razão ao recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A cópia das razões recursais encontra-se à disposição dos interessados no Paço Municipal, no site: www.spalmeiras.sp.gov.br SCPalmeiras, 15/03/2024

SANTA FÉ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOS GRANDES LAGOS - CONSAGRA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região dos Grandes Lagos - CONSAGRA torna público que se encontra aberta, nesta modalidade, licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, cuja disputa abrange a aquisição, atualizada no Pregão Eletrônico nº 002/2024, para contratação de empresa especializada para serviços de recarga, locação e assistência técnica de tanque de criogênio e oxigênio líquido medicinal para a Unidade do Pronto Atendimento - UPA, conforme descrito no Anexo I, os envelopes de propostas e Documento de Avaliação deverão ser entregues, impreterivelmente, até às 09h30m do dia 04 de abril de 2024, à Rua Um, 800, Centro, na cidade de Santa Fé do Sul/SP. Edital completo será disponibilizado a partir de 26 de fevereiro de 2024 no endereço eletrônico <http://www.consagra.santafedesul.sp.gov.br>, link <http://licita02024>. Os interessados em participar do certame poderão obter melhores informações pelo e-mail consagra@santafedesul.sp.gov.br e/ou pelo telefone (11) 3631-4618 de segunda a sexta-feira das 8h00m às 11h00m e das 13h00m às 16h00m. Santa Fé do Sul/SP, 11 de março de 2024. Evandro Farias Mura - Presidente.

SANTA GERTRUDES

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
CNPJ: 01.778.361/0001-26
CONTRATADO: TELECOM CORDEIROPOIS LTDA
CNPJ: 03.688.533/0001-04
CONTRATO: 04/2/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DEDICADO AO ACESSO INTERNET EM FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL - INTERNET
VIGÊNCIA: 08/03/2024 A 08/03/2025
VALOR GLOBAL: R\$ 8.388,00
DATA DA ASSINATURA: 08 DE MARÇO DE 2024.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, 08 DE MARÇO DE 2024.
MARCELO FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO, REVOGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ITEM E CONVOCAÇÃO DE EMPRESAS REMANESCENTES
Pregão Eletrônico nº 234/2023 - Proc. Adm. nº 23103/2023/001/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamento de arco-curvador, raios-X móvel, ferramenta e instalação de tomografia computadorizada e fornecimento de raios-X fixo, incluindo todos os materiais para a perfeita instalação dos objetos, incluindo garantia de 36 meses para o Novo Hospital e Maternidade Santana Ana do Município de Santana de Parnaíba.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando as razões expostas pelo Secretário requisitante (SMS) e Julgamento do pregoeiro, as quais adotei como razões para decidir, julgo pelo PROCEDÊNCIA do recurso interposto pela empresa AGFA DO BRASIL LTDA, CNPJ: 09.032.626/0001-54 contra a aprovação do ITEM 02 e julgo pela IMPROCEDÊNCIA das contrarrazões apresentadas pela empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 71.236.283/0001-85, resultando a desclassificação da contratante para o ITEM 02 e prosseguindo pela convocação das licitantes remanescentes pela ordem de classificação.
Semido assim, CONVOCA-SE as empresas remanescentes pela ordem de classificação do ITEM 02 para apresentarem a documentação de habilitação, catálogos e fichas técnicas e propostas readequadas na sessão pública agendada para as 15h00min do dia 18/03/2024.
Em tempo, o Município informa que fica revogada a homologação do ITEM 02 para a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 71.236.283/0001-85 na publicação veiculada junto ao DOE/SP - Caderno Municípios, pág.31 (em 04/12/2023).
Santana de Parnaíba, 15 de março de 2024.
ORDENADOR DE PREGÃO
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 267/2023 - Proc. Adm. nº 23120/2023/001/2023
Objeto: Contratação de empresas especializadas para aquisição de Gêneros Alimentícios Contratação de empresas especializadas para aquisição de Gêneros Alimentícios Perceives (CARNES), com fornecimento ponto a ponto nas Colégios da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa de Alimentação Escolar Municipal, pelo período de 12 meses.
Na oportunidade, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente certame a favor da seguinte empresa: NS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.070.362/0001-60, para os LOTES 1 e 02.
Santana de Parnaíba, 15 de março de 2024.
ORDENADOR DE PREGÃO
NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo Administrativo nº 240.314.028.756.900/2024
Ref: Contrato nº 030/2024 - Pregão Eletrônico nº 267/2023
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando que decorreu "in albis" o prazo para apresentação de recurso da notificação de inexecução parcial contratual, vem por meio deste NOTIFICAR a empresa ELBORADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA, CNPJ nº 23.197.360/0001-20, da aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 7º da Lei 15.520/02, em razão da inexecução contratual devido o não atendimento quanto a entrega do fornecimento dos itens gêneros alimentícios (carnes), conforme notificações de descumprimento dos prazos através da Secretaria Municipal de Educação, constantes no processo administrativo nº 240.314.028.756.900/2024 para apuração quanto a inexecução parcial contratual, sendo multa no valor total de R\$ 42.521,35 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) e SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
Notifica-se também que, ficando constatada a inexecução contratual qual está sendo apurada através do processo informado acima, será efetuado pelo Município a rescisão unilateral do contrato supracitado.
Para exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, a empresa, se assim desejar, deverá protocolar sua manifestação na Secretaria Municipal de Compras e Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação publicada no DOE-SP, Santana de Parnaíba, 15 de março de 2024.
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
APLICAÇÃO DE SANÇÕES E CANCELAMENTO DE ATA
Processo Administrativo nº 240.115.025.989.000/2024
Ref. Ata de Registro de Preços nº 383/2023 - Pregão Eletrônico nº 159/2023
O Município de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, vem por meio deste NOTIFICAR a empresa MAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 36.379.202/0001-93, do cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 383/2023 com aplicação das penalidades previstas na cláusula VII desta Ata, em razão da inexecução contratual, sendo:
- MULTA no valor total de R\$ 34.890,60 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta centavos), equivalente a 10% (dez por cento) da parcela descumprida (conforme Item 8.2.3 do ANP); e
- SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO temporário de participar em licitações e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no Inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 7º da Lei 15.520/02, em função do descumprimento parcial (apostas) apresentadas em descumprimento do Edital de Registro de Preços, conforme notificações de Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação, constantes no processo administrativo nº 240.115.025.989.000/2024, configurado o prejuízo à Administração.
Para exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, a empresa, se assim desejar, deverá protocolar sua manifestação na Secretaria Municipal de Compras e Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação publicada no DOE-SP, através do e-mail smc@santana.deparnaiba.sp.gov.br, c/c: smc@santana.deparnaiba.sp.gov.br
Santana de Parnaíba, 15 de março de 2024.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba



2078

Juliano

De: Glauber Primo <glauber@crmconstrutora.com.br>
Enviado em: terça-feira, 19 de março de 2024 16:00
Para: Juliano
Assunto: Re: RES: Planilha Orçamentária - Tomada de Preço Nº 14/2023 Processo Administrativo Nº 11282/2023

Conforme solicitado, segue abaixo:

Banco do Brasil

Agência:300-X

Conta Corrente:10458-0

em 2024-03-19 14:45, Juliano escreveu:

Boa tarde Glauber, poderia por gentileza confirmar os dados bancários para transferência.

Atenciosamente,

Juliano Bispo

Secretaria de Administração

Setor de Contratos

Prefeitura da Estância Turística de Salto

NPJ: 46.634.507/0001-06

Avenida Tranquilo Gianini nº861, Distrito Industrial .

CEP: 13329-600, Salto/SP.

(11) 4602-8549

